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1. OBJETO Y ANTECEDENTES

Se redacta la presente memoria valorada de PAVIMENTACION Y ACERADO EN
C/ ALTA EN AMAYUELAS DE ABAJO, por encargo y a peticion del
Ayuntamiento de San Cebrian de Campos, presenta la presente memoria
valorada ante los correspondientes Organismos Oficiales en Palencia al objeto
de acogerse a la convocatoria de ayudas aprobadas en el pleno de la
Diputacién Provincial de Palencia, con el nimero de obra 268/20 - OD.

Las obras consisten en el acerado de las edificaciones sitas en el margen
izquierdo del inicio de la calle Alta en Amayuelas de Abajo. Se trata de una
acera de hormigdn de 10 cm de espesor y 1,20 metros de anchura, encintada
con bordillo jardinero. El espacio que queda entre las aceras, los accesos vy la
calle existente, también se va a encintar con bordillo jardinero, quedando el
espacio entre ellos para una futura jardineria. Ademas se pavimentara el acceso
a las viviendas y solares previo rasanteo y reperfilado de la caja de la cazada se
dispondra de un firme rigido de 20 cm. de hormigon HM-20, con pendientes a
los lados. Las obras se completan con la ejecucion de una escalera de acceso
a una de las viviendas y un peldafieado de la acera. Las obras se completan

con la ampliaciéon de un pequefio tramo (6,80 x 3,00) de la calle existente.

2. PETICIONARIO

La presente memoria se redacta a peticion del Ayuntamiento de San Cebrian

de Campos (Palencia).

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras que comprende esta memoria quedan reflejadas en el Documento n°
2 de Planos y su valoracidon en el Documento n°® 4 de Mediciones y el

Documento n® 5 Presupuesto y comprende las siguientes unidades:

PAVIMENTACION

» Preparacion, rasanteo y apertura de caja.

* Firme de hormigdén HM-20 y 20 cm de espesor.

Memoria 2
Ref. 16-T-014
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e Bordillo prefabricado de hormigdn bicapa tipo jardin, de 10x20 cm.
e Pavimento de acera de hormigdon HM/20/P/20/lla, de 20 N/mm2. de
resistencia minima a compresiéon, de 10 cm. de espesor.

e Ejecucion de escalera de acceso de hormigon.

Se incluye, ademas una partida alzada de abono integro para permisos, tasas,

limpieza y balizamiento y medidas de Seguridad y Salud.

4. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

MESES 1. MES 2. MES 3. MES
SEMANAS 1 2 3 411 2 3 411 2 3 4
UNIDADES

PAVIMENTACION HORMIGON

ACERA Y BORDILLOS

PUESTA A COTA Y VARIOS

5. JUSTIFICACION DEL DIMENSIONAMIENTO Y DISPOSICION DEL
CONJUNTO DE LAS OBRAS

Al tratarse de una pavimentacion no se precisa justificacion de calculos.

La disposicion de los diferentes elementos proyectados se ajusta en su totalidad

a los siguientes criterios:

e Utilizacidn de terrenos de titularidad publica.
e En el documento n® 2 - Planos se encuentra el emplazamiento

detallado de todos los elementos.

6. ENSAYOS DE CONTROL

Para el control de calidad de las distintas unidades de obra incluidas en este
Proyecto, se realizaran cuantos Ensayos de Laboratorio que a juicio del

Ingeniero Director sean necesarios, hasta un importe maximo del UNO POR

Memoria 3
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CIENTO (1%) del Presupuesto Base de Licitacidon, de acuerdo con lo que se

determina en el Pliego de Condiciones Facultativas.

7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre,
dado el tipo de obra y el presupuesto de la misma, es necesario incluir en este
Proyecto el referido Estudio Basico, que se incorpora como Anejo de la presente

Memoria.

8. PLAZO DE EJECUCION
El Plazo de Ejecucion de las obras se fija en TRES (3) MESES a partir de la fecha

de la firma del Acta de Replanteo de las mismas.

Visto el plazo de ejecucion de las obras de acuerdo con el articulo 104 del

Reglamento no es necesaria la inclusion de formula de revision de precios.

El Plazo de Garantia se fija en DOCE (12) MESES a partir de la fecha de la firma

del Acta de Recepcion de las obras.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun el articulo 77, apartado a) de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico” no es exigible la Clasificacion del Contratista para
obras cuyo importe sea inferior a 500.000 €.

10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En la redaccion de este Proyecto se ha dado cumplimiento a las normas
Vigentes y requisitos exigidos en la legislacién vigente, ya que sus obras
constituyen una unidad completa que pueden entregarse al uso publico una vez

terminadas.

11. ESTUDIO GEOTECNICO

Visto el tipo de obra, la naturaleza de los suelos sobre los que se ejecuta vy la

solucion adoptada no se estima necesario la ejecucion de Estudio Geotécnico.

Memoria " 4
Ref. 16-T-014
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12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Fraysoso: TMENTRCIO ACERAT

EAVIMENTROION T ACERAIQ EY I/ ZLT2 IN RMAVUELEZS 1=

Capitulo Importe
1 ACERADO Y PAVIMENTACION . 2.777.97
Presupuesto de ejecucién material 2.777,97
13% de gastos generales 361,14
6% de beneficio industrial 166,68
Suma 3.305,79
21% 694 21
Presupuesto de ejecucién por contrata 4.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucion por contrata a la expresada cantidad de CUATRO

MIL EURQOS.

13. INDICE DE LA DOCUMENTACION

Documento N° 1 — Memoria

Memoria.

Anejo 1. Estudio basico de seguridad y salud

Anejo 2. Estudio de gestidn de residuos de construccion.

Anejo 3. Justificacion de precios.

Documento N° 2 — Planos
Plano 1. Situacion
Plano 2. Pavimentacion

Plano 3. Secciones

En Palencia, marzo 2020

Fdo. OLIVER MENDOZA GOMEZ
Ingeniero Agronomo
COL. 1.237

Memoria
Ref. 16-T-014



Presupuesto parcial n°1 ACERADO Y PAVIMENTACION

N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
1.1 M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en formacién de plataforma
para el establecimiento de calzadas, incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte
a vertedero o lugar de empleo de productos sobrantes o aporte de préstamos.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
acera 1 37,000 1,200 44,400
accesos 1 6,000 1,200 7,200
1 2,500 1,200 3,000
1 2,000 1,200 2,400
calzada 1 2,500 3,600 9,000
1 6,800 3,000 20,400
86,400 86,400
Total M2. ......: 86,400 2,52 217,73
1.2 MIl. Bordillo prefabricado de hormigén bicapa tipo jardin, de 9-10x20 cm. y 100 cm. de longitud,
colocado sobre cimiento de hormigon HM/20 de 10 cm. de espesor, segin seccion
representada en planos, incluso replanteo, excavacion o relleno, rejuntado con mortero de
cemento, limpiezay medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
bordillos 1 69,000 69,000
1 6,000 6,000
1 6,000 6,000
1 4,500 4,500
1 3,500 3,500
89,000 89,000
Total Ml. ......: 89,000 9,71 864,19
1.3 M2. Pavimento de acera de hormigon HM/20/P/20/lla, de 20 N/mm2. de resistencia minima a
compresién, de 10 cm. de espesor, con acabado superficial ruleteado a mano, incluso
extendido, encofrado de bordes, regleado, curado, acabado de superficie, espolvoreado de
cemento y posterior ruleteado y p. p. de juntas y m. auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 37,000 1,200 44,400
44,400 44,400
Total M2. ......: 44,400 11,51 511,04
1.4 M2. Pavimento de hormigén HM/20/P/40/lla, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion, de
20 cm. de espesor, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, curado,
acabado de superficie y p. p. de juntas y m. auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
accesos 1 6,000 1,200 7,200
1 2,000 1,200 2,400
garaje 1 3,600 2,500 9,000
calle 1 6,800 3,000 20,400
39,000 39,000
Total M2. ......: 39,000 19,04 742,56
1.5 M3. Hormigon HM/20/P/40/lla, de 20 N/mm2. de resistencia minima a compresion, empleado en
escaleras, de espesor segln secciones tipo de planos, incluso extendido, encofrado de
bordes, regleado, vibrado, curado, acabado de superficie y p. p. de juntas y m. auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
escalera solera 1 1,700 1,200 0,100 0,204
1 1,500 1,200 0,100 0,180
escalera peldafios 9 0,280 1,200 0,180 0,544
0,928 0,928
Total M3. ......: 0,928 150,02 139,22
1.6 M2 Encofrado y desencofrado con madera suelta en peldafios, considerando 4 posturas. Segin
NTE-EME.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
contrahuella 9 0,180 1,200 1,944
laterales 2 1,600 0,400 1,280
1 1,500 0,400 0,600
1 2,500 2,500
6,324 6,324
Total m2 ......: 6,324 20,63 130,46
PAVIMENTACION Y ACERADO EN C/ ALTA EN AMAYUELAS DE ABAJO Pagina 1
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Presupuesto parcial n° 1 ACERADO Y PAVIMENTACION

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
1.7 Km KM. Desplazamiento de vehiculo para realizacion de tomas de muestras, ensayos y/o pruebas
en toda a provincia de Palencia. Los Km se contabilizan desde Valladolid, solamente de ida.
Total KM ......: 75,000 0,66 49,50
1.8 Ud Toma de muestra de hormigon fresco (4 probetas) , incluyendo muestreo del
hormigén,medida del asiento de cono, fabricacién de probetas cilindricas de15x30, curado,
refrentado y rotura a compresion, todo ello segin normas UNE EN 12350-1:2009 UNE EN
12350-2:2009 UNE EN 12390-2:2009 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011.
Total ud ......: 1,000 60,00 60,00
1.9 Tm. Gestion de residuos de demolicion generados en la obra, incluyendo transporte, gestion,
clasificacién, tratamiento, reutilizacion y/o almacenaje en vertedero controlado autorizado,
con certificado.
Total Tm. ....... 4,000 8,45 33,80
1.10 Pa. PA. de abono integro para limpieza, sefializacion, balizamiento y medidas de Seguridad y
Salud segun Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Total PA. ......: 1,000 29,47 29,47
Total presupuesto parcial n° 1 ACERADO Y PAVIMENTACION : 2.777,97
Pagina 2
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Proyecto: PAVIMENTACION Y ACERADO EN C/ ALTA EN AMAYUELAS DE ABAJO

Capitulo Importe
1 ACERADO Y PAVIMENTACION . 2.777,97
Presupuesto de ejecucion material 2.777,97
13% de gastos generales 361,14
6% de beneficio industrial 166,68
Suma 3.305,79
21% 694,21
Presupuesto de ejecucion por contrata 4.000,00

Asciende el presupuesto de ejecucién por contrata a la expresada cantidad de CUATRO

MIL EUROS.

PALENCIA, MARZO 2020

INGENIERO AGRONOMO
OLIVER MENDOZA GOMEZ
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Proyecto:
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PAVIMENTACION CALLE ALTA SEGUNDA FASE
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Promotor:
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Oliver Mendo3a Gémez
237 del COIACLyC

Ingeniero n° g

Ingeniero Agré

ESCALA 1:2.000

—

==

( Palencia)
Plano de: 7 Escala:
SITUACION 'Y -
ndicadas
EMPLAZAMIENTO
Referencia: n° de Plano: Fecha: Revision:
20.7.023 1 MARZO 2020 RV NN
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