M E N DOZA Firmado digitalmente por MENDOZA GOMEZ
OLIVER - 71343074H
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,

GOM EZ OLIVER = serialNumber=IDCES-71343074H,

givenName=OLIVER, sn=MENDOZA GOMEZ,

71343074H Fecha: 2021 06.07 125331 0200

PROYECTO DE URBANIZACION
DE CALLES MAYOR Y
MAESTRO REBOLLAR

RODRIGUEZ

PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS

SAN CEBRIAN DE CAMPOS
Palencia

SEINC EC
cERVEDES BE INEEIERE SL
seintec@wgmail.com @& 979 100 800
C/ Pintor QOliva, 2 Entreplanta
K 34004 PALENCIA /

El Ingeniero Agrobnomo
Oliver Mendoza Gémez
Colegiado N°: 1.237

JUNIO DE 2021



DOCUMENTO N° 1
MEMORIA.




U
'iA

INDICE
OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES.....ccccieee e 2
PETICIONARIO ...ttt ettt et e e e ettt e e e e st e e e e e nnneaeeannees 2
DESCRIPCION DE LAS OBRAS ..ottt 2
3..1. Consideraciones previas Y demOIIiCIONES...........coviiiiiiiiiiiiiiie e e e e e e e e eeens
Bii2. VIIBS .ttt e e ettt e e e e e e n e e e e e e e
3.3, SANEAMIENLO. ..o
3.4, ADASTECIMIBNTO ...
4. PLAN DE OBRA .ttt ettt e a e a e 6
5. PLIEGO DE CONDICIONES.......outtiiiieiiiiiiiiiitee et sieeeeeee e e e e e 6
6. ENSAYOS DE CONTROL oottt ettt e e e e e e e e e 6
7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD .....coovovieiieeeeeeeeeeenn 7
8. PLAZO DE EJECUCION ...ttt 7
9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ..ottt oot 7
10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA ...ooitieseeeeeeeeeeeeeeeeeee e, 7
11. ESTUDIO GEOTECNICO ...ttt 7
12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS.... ..ot 8
13. INDICE DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO ....cocoeeiieeeeeeeerren 8
Memoria 1

Ref. 17-T-065



EINT

Iy
2l

1. OBJETO DEL PROYECTO Y ANTECEDENTES

Se redacta el presente proyecto de construccion a peticidon del Ayuntamiento
de San Cebrian de Campos quien pretende conocer el presupuesto necesario
para realizar la URBANIZACION DE CALLES MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR

RODRIGUEZ en dicha localidad. Se trata de una segunda fase de ejecucion.

2. PETICIONARIO

El presente proyecto se redacta a peticion del Ayuntamiento de San Cebrian
de Campos.

3. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

3..1. Consideraciones previas y demoliciones

Las calles MAYOR y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ se encuentran
pavimentadas con hormigdn y una capa de aglomerado asfaltico. La tuberia de
abastecimiento de diametro 75 mm cuenta con los entronques ejecutados en pvc,
por lo que a menudo se ocasionan fugas en las uniones. La tuberia de
saneamiento es de hormigdén diametro 300 mm y también presenta numerosas
fugas en las juntas de unidon, ademas de contar con una pendiente muy reducida.
Dado que se pretenden renovar ambas tuberias y el pavimento de la calle también
requiere una renovacion, se proyecta la demolicion de todo el pavimento (calzada
y aceras) con el objeto de eliminar las barreras arquitectonicas de las aceras
elevadas existentes, proyectandose una seccion continua, sin bordillos, con el
pavimento de rodadura de hormigdn H20 semipulido y aceras (sin elevaciéon) de

adoqguin envejecido bajo 15 cm de hormigdn HM-20.

3..2. Viales

El trazado en planta del pavimento de la calzada se proyecta una seccion
Unica que consistira en una calzada de anchura variable, dependiendo del tramo
de la calle. En el trazado en alzado, la pendiente transversal de la calzada sera del

2% hacia el centro.
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En toda la calzada de rodadura para la zona de actuacion de la Calle se

proyecta firme rigido con la siguiente seccion estructural:

Terreno rasanteado y compactado ..o --cm.
Base de hormigdn semipulido..........coooiiiiiiii 20 cm.
ESPESOr AE fIrMmMIE oo 20 cm.

Para las “aceras”:

Terreno rasanteado y compactado ..o --cm.

Subbase hormMIgON ... 15 cm.
MOTEIO SEMISECO ...vii e 3 cm.
AdOoQUIN ENVEJECIAO .. ..o 8 cm.
ESPESOr Ae firmNe .o, 26 cm.

La evacuacion de aguas pluviales de los viales se realizara a sumideros y
que conectaran con el colector de saneamiento de PVC diametro 300 a instalar
gue transcurre en el centro de la calzada y se conectara al pozo de registro

existente en la calle anexa.

3..3. Saneamiento

Se proyectan colector de saneamiento formado por tuberia enterrada de
PVC corrugada de doble pared, de 300 mm de diametro nominal, color teja y
rigidez 0,08 kg/cm2 alojada en una seccidon de zanja de 0,80 x 1,40 m de altura
media y relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
arena de rio y relleno hasta la cota bajo la calzada con material seleccionado de la
propia excavacion. Dicho colector recogera las pluviales provenientes de
sumideros, asi como las acometidas domiciliarias de las viviendas. No se
permitiran colectores de saneamiento de polietieno aunque se justifigue una
rigidez de 0,08 kg/cm2.

Los pozos de registro estaran formados por anillos de hormigdn
prefabricado con cono superior asimétrico dispuestos sobre una capa de

hormigdn de limpieza. En cualquier caso, la solera (realizada mediante hormigdn
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para pendientes) debera tener la inclinacidn necesaria para dar salida efectiva al
agua. Las conexiones de colectores secundarios sobresaldran de las paredes
interiores de los pozos un Minimo de 5 cm y un maximo de 10 cm. Superiormente

se colocara un marco y una tapa de fundicion ductil adecuada al trafico ligero.

Las juntas en uniones seran elasticas y estancas, de tipo enchufe vy
campana en los conductos de diametro. Su conexion con los pozos de registro se

producira a través de juntas pasamuros elasticas.

3..4. Abastecimiento

La red de abastecimiento general constara de una tuberia generales de
polietilieno reticulado de alta densidad de diametro 75 mm. y 10 kg/cm2 de
presion de trabajo, alojada en la misma zanja de saneamiento y contara con
relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con arena de
rio, el resto con tierra procedente de la excavacion compactada. Las viviendas
contaran con una acometida de abastecimiento. Se prevén 3 valvula de

compuerta alojadas en pozo de abastecimiento.

Las obras que comprende este Proyecto quedan reflejadas en el
Documento n° 2 de Planos y su valoracion en el Documento n° 4 el Documento

Presupuesto y comprende las siguientes unidades:

- Aperturas de zanjas en cualquier clase de terreno, incluida entibacion y
agotamiento con transporte de productos a vertedero o lugar de empleo,

con demolicion de solera de hormigdn en masa de 15/20 cm de espesor.

- Pavimento con hormigdn HM-20 N/mm?2 de resistencia caracteristica y 20
cm., de espesor, semipulido ejecutado sobre el terreno natural
debidamente rasanteado, nivelado y compactado.

- Montaje de nueva tuberia de polietiieno de g 75 mm de 10 Atm. de
presion, homologada, con p.p. de piezas especiales, asentada sobre lecho
y recubrimiento de arena, colocada y probada, en las zonas indicadas en
los planos, para las redes secundarias de abastecimiento.
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- Suministro y montaje de tuberia corrugada PVC “Teja“ @ 300 mm y de 8
KN/m?, asentada sobre lecho y recubrimiento de arena hasta cubrirla y
resto relleno de material procedente de la excavacion, colocada y probada.

- Entronque de las nuevas tuberias proyectadas con las redes existentes, en

los puntos sefalados en el Plano de Planta.

- Acometidas domiciliarias de abastecimiento con tuberias de PE de 25 mm
de diametro y 10 atm., de presiéon y longitud minima hasta linea de fachada,
incluido collarin de toma, llave de paso de cierre esférico, contador de
chorro multiple, arqueta con tapa de fundicidon ductil de 40x40 cm., placa
aislante de poliestireno extruido, p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada y probada.

- Valvulas de compuerta de diametro 63 mm. y boca de riego tipo Palencia.

- Acometidas domiciliarias de saneamiento mediante la colocacion de tuberia
de P.V.C. liso color teja de 200 mm., de diametro, con junta de goma,
totalmente ejecutada.

- Pavimento de adoquin envejecido sobre 15 cm de base de hormigon.
- Sumidero sifénico para recogida de aguas pluviales.

- Valvula de limpieza del colector.

Se incluye, ademas una partida alzada de abono integro para permisos,

tasas, limpieza y balizamiento y medidas de Seguridad y Salud.

Asi mismo, se instalara en lugar visible el Cartel anunciador de las Obras

ejecutado segun el correspondiente Angjo.
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4. PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

MESES 1. MES 2. MES 3. MES 4. MES 5.MES] 6. MES
SEMANAS 1 2 34|12 3 4|1 2 3 411 2 3 411 2 34|12 3 4
UNIDADES

CAP. 1.- PAVIMENTACION

Demolicién

Rasanteo

Pavimentacion

CAP. 2.- REDES

Excavacion y relleno

Tuberia PVC, polietileno

Entronques y acometidas

CAP. 3.- VARIOS

Cartel de obras

gestion de residuos

Limpieza y sefalizacién

5. PLIEGO DE CONDICIONES

En el documento n° 3 de este Proyecto, se incluye un detallado Pliego de
Condiciones que servira de base para la ejecucion de las obras, y en el que se
definen las caracteristicas de los materiales a emplear, la forma de ejecucion de
cada unidad de obra, la forma de medicion y abono de las mismas, asi como las
condiciones generales, plazo de recepcidon y garantia de las obras.

6. ENSAYOS DE CONTROL

Para el control de calidad de las distintas unidades de obra incluidas en
este Proyecto, se realizaran cuantos Ensayos de Laboratorio que a juicio del
Ingeniero Director sean necesarios, hasta un importe maximo del UNO POR
CIENTO (1%) del Presupuesto Base de Licitacion, de acuerdo con lo que se
determina en el Pliego de Condiciones Facultativas.

Memoria 6
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7. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de
Octubre, dado el tipo de obra y el presupuesto de la misma, es necesario incluir
en este Proyecto el referido Estudio Basico, que se incorpora como Anegjo de la
presente Memoria.

8. PLAZO DE EJECUCION

El Plazo de Ejecucion de las obras se fija en tres (6) MESES a partir de la
fecha de la firma del Acta de Replanteo de las mismas.

Visto el plazo de ejecucion de las obras de acuerdo con el articulo 104 del
Reglamento no es necesaria la inclusion de férmula de revision de precios.

El Plazo de Garantia se fija en DOCE (12) MESES a partir de la fecha de la
firma del Acta de Recepcion de las obras.

9. CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Segun el articulo 77, apartado a) de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico” no es exigible la Clasificacion del Contratista para
obras cuyo importe sea inferior a 500.000 €.

10. DECLARACION DE OBRA COMPLETA

En la redaccion de este Proyecto se ha dado cumplimiento a las normas
Vigentes y requisitos exigidos en la legislacion vigente, ya que sus obras
constituyen una unidad completa que pueden entregarse al uso publico una vez
terminadas.

11. ESTUDIO GEOTECNICO

Visto el tipo de obra, la naturaleza de Ios suelos sobre los que se ejecuta y
la solucion adoptada no se estima necesario la ejecucion de Estudio Geotécnico.

Memoria 7
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12. RESUMEN DE PRESUPUESTOS

Proyecto: URBANIZACION CALLE MAYOR ¥ MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ

Capitulo Importe
1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE II Y CALLE MAYOR .. ...t tiurnnnnennnnnennna 90.089,80
L 8.817,85
Presupuesto de ejecucidén material 98.907,65
13% de gastos gsneralss 12.857,859
6% de beneficio industrial 5.934,4¢
Suma 117.700,10
21% 24.717,02
Presupuesto de ejecucidén por contrata 142,417 ,12
Asciende el presupuesto de ejecucidn por contrata a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS CON DOCE CENTIMOS.

13.  INDICE DE LA DOCUMENTACION DEL PROYECTO

Documento N° 1 — Memoria y Anejos a la Memoria

Memoria.
Anejo 1. Cartel de obras.
Anejo 2. Permisos y expropiaciones.
Anejo 3. Plan de obra.
Anejo 4. Plan de control de calidad.
Anejo 5. Estudio basico de seguridad y salud.
Anejo 6. Gestidn de residuos de la construccion.

Anejo 7. Justificacion de precios.

Documento N° 2 — Planos

Plano 1. Situacion.
Plano 2. Estado Actual.
Plano 3. Planta general pavimentacion
Plano 4. Planta general saneamiento
Plano 5. Planta general abastecimiento
Plano 6. Seccion tipo.
Plano 7. Perfil longitudinal.
Memoria 8
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Plano 8.

Plano 9.

Saneamiento. Detalles.

Abastecimiento. Detalles.

Documento N° 3 - Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento N° 4 — Mediciones

Documento N° 5 — Presupuestos

Cuadro de Precios N° 1

Cuadro de Precios N° 2

Presupuestos Parciales

Presupuesto General

En Palencia, junio de 2021

Fdo. Oliver Mendoza Gomez

El Ingeniero Agrobnomo
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De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cartel anunciador de las obras, cuya
confeccion y colocacion, a cargo del Contratista adjudicatario es obligatorio antes de la
formacion del Acta de Comprobacion de Replanteo, debera atenerse a las indicaciones que
al respecto indiquen los Servicios Técnicos de la Excelentisima Diputacion de Palencia.

Diputacion
DE PALENCIA

Invierte en tu municipio

1,50 m

PROYECTO:

COFINANCIADO POR:
EMPRESA CONSTRUCTORA:
PRESUPUESTO:

PERDONEN LAS MOLESTIAS

2,00m .

ANEJO N°1. CARTEL DE OBRA

Ref. 10-T-059
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1. EXPROPIACIONES
Todos los terrenos afectados por la presente actuacion son de titularidad publica vy

destinados actualmente a estos usos, por o que no es necesario expropiar ningun terreno.

2. SERVICIOS AFECTADOS. PERMISOS Y LICENCIAS

No se precisa permiso a organismo publico o privado..

ANEJO N° 2. EXPROPIACIONES Y PERMISOS NECESARIOS 1
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PLAN DE OBRA

MESES

MES

SEMANAS

1.
1 2

3 4
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2 34

NS
wl=Z
Nl

N[O
wl=Z
m
el [92)

UNIDADES

CAP. 1.- PAVIMENTACION

Demolicién

Rasanteo

Pavimentacién

CAP. 2.- REDES

Excavacion y relleno

Tuberia PVC, polietileno

Entronques y acometidas

CAP. 3.- VARIOS

Cartel de obras

gestion de residuos

Limpieza y sefalizacién

ANEJO N°3. PLAN DE OBRA
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1. ANTECEDENTES

El presente documento plantea una propuesta de actuaciones que contemple las actividades
de control de calidad a desarrollar durante la ejecucion del “URBANIZACION DE CALLES
MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ", pretende establecer una pauta formal a la
cual se ajustarian las actuaciones de control de calidad de las que sus objetivos serian la
realizacion de pruebas y ensayos, en base a cuyos resultados la Direccién Facultativa

pueda tomar sus decisiones en forma objetiva.

Por dltimo, se hace referencia a los mecanismos de informacién entre la empresa de control
y los responsables de la obra, que se consideran mas adecuados en aras de un perfecto

desarrollo del presente programa.

2. PROGRAMA DE CONTROL CUALITATIVO

2.1 HORMIGON

Cada 100 m*® ¢ fraccién de mezcla a colocar en la obra se determinara la resistencia a
compresion de N=2 amasadas diferentes, tomando sendas muestras para la fabricacion de
4 (cuatro) probetas cilindricas (15 x 30 cm), conservacion de acuerdo con la Norma UNE 83

301 y rotura a compresién a edades de 7 y 28 dias, segun la Norma UNE 83 304.

2.2RELLENOS

En los rellenos y terraplenes se emplearan las mejores tierras disponibles, prohibiéndose los
suelos que contengan materia vegetal y aquellos cuyo contenido en materia organica sea

igual o superior al cuatro por ciento (4%) en peso.

Las tierras procedentes de préstamos no contendrdn mas de un veinticinco por ciento (25%)
en peso, de elementos de dimensiones superiores a quince centimetros (15 cm) y en los
cincuenta centimetros (50 cm) superiores al relleno, ningdn elemento superior a diez
centimetros y su contenido en finos debera ser inferior al treinta y cinco por ciento (35%) en

peso.

En cuanto a su plasticidad, la fraccion que pase por el tamiz n® 40 ASTM cumpliran las

condiciones siguientes:

ANEJO N° 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 2
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LL < 35 LL <40

6 simultaneamente
IP <15 IP > (0,6 - LL-9)

2.3 PAVIMENTOS DE HORMIGON

Se define como pavimento de hormigén vibrado al constituido por un conjunto de losas de
hormigdn en masa separadas por juntas transversales, o por una losa continua de hormigén
armado, en ambos casos eventualmente dotados de juntas longitudinales, y que se ponen
en obra con una consistencia tal del hormigdn, que requiere el empleo de vibradores

internos o externos para su compactacion.

Materiales
Cemento
El cemento se atendra al vigente Pliego de Prescripciones técnicas generales para la
recepcion de cementos. La Memoria y demas documentos contractuales del proyecto, 0 en
su defecto, el Ingeniero Director de las obras, fijaran el tipo y clase de cemento a emplear.
No se podran emplear cemento aluminoso, ni mezclas de cemento con adiciones que no

hayan sido realizadas en la fabrica del cemento.

El principio de fraguado, segun la Norma UNE 80102, no podra tener lugar antes de las dos
horas (2 h;). No obstante, si el hormigonado se realizase con temperatura superior a treinta
grados Celsius (30°C), el principio de fraguado, segun la Norma UNE 80102 a una
temperatura de treinta mas menos dos grados Celsius (30+2° C), no podra tener lugar antes

de una hora.

Arido grueso
El empleo de escorias de homo alto requerira un estudio especial de su inalterabilidad y en

todo caso deber& ser aprobado por el Ingeniero Director de las obras.

El tamafio maximo del arido no seré superior a cuarenta milimetros (40 mm.), ni a la mitad
(1/2) del espesor de la capa en que se vaya a emplear. Serd suministrado, como minimo, en

dos fracciones.

ANEJO N° 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 3
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El coeficiente de desgaste Los Angeles, segin la Norma NLT-149/72, sera inferior a treinta y
cinco (35).

Arido fino
La proporcién de particulas siliceas del arido fino, segin la norma ASTM D-3402, del
hormigén de la capa superior, o de todo el pavimento si este se construyera de una sola
capa, no sera inferior al treinta por ciento (30 %). En caso contrario, el Ingeniero Director de

las obras podra ordenar el empleo de técnicas de tratamiento de la superficie.

En los documentos contractuales del proyecto se podra exigir que el arido fino tenga una

proporcion suficiente de arena natural rodada.

El equivalente de arena del arido fino estara comprendida dentro de los limites que se

sefialan en la siguiente tabla:

TAMIZ UNE CERNIDO
PONDERAL ACUMULADO
(%)

5 mm. 90-100

2,5 mm. 65-90

1,25 mm. 45-75

630 um. 27-55

320 um. 10-30

160 pm. 2-10

80 um. 0-5

Se podréa admitir un cernido ponderal acumulado de hasta un siete por ciento (7%) por el
tamiz UNE 80 um si el contenido de particulas arcillosas, segun la Norma UNE 8.31.30,
fuera inferior a siete decigramos (0,7 g.) de azul de metileno por cada cien gramos (100 g.)

de finos.

Adoptada una curva granulométrica dentro de los limites indicados, se admitird respecto de
su modulo de finura, segun la Norma UNE 7139, una variacién maxima del cinco por ciento
(5%); A estos efectos, se entendera definido el médulo de finura como la suma de los
rechazos ponderales acumulados, expresados en tanto por uno, por cada uno de los siete

(7) tamices indicados en la anterior tabla.

ANEJO N° 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 4
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Aditivos
Cumpliran las condiciones establecidas en las normas siguientes:
* UNE 83281: Reductores de agua y fluidificantes
» UNE 83282: Superplastificantes (reductores de agua de alta calidad)
» UNE 83283: Aceleradores de fraguado
» UNE 83284: Retardadores de fraguado
» UNE 83285: Inclusores de aire

Pasadores y barras de unién
Los pasadores estaran constituidos por barras lisas de acero, que cumpliran las exigencias
que se determinan en el articulo 240 del PG3/75. Los pasadores estaran recubiertos en toda
su longitud con un producto que evite su adherencia al hormigén. Su superficie sera lisa y no
presentard irregularidades ni rebabas, para lo que sus extremos se cortardn con sierra y no
con cizalla. Para juntas de dilatacion, uno de sus extremos se protegera con una caperuza
de longitud comprendida entre cincuenta y cien milimetros (50 a 100 mm.) rellena de un
material compresible que permita un juego igual o superior al del material de relleno de la

junta.

Las barras de unién seran corrugadas, y cumplirdn con las exigencias contenidas en el

articulo2-7 del presente Pliego.

Membranas para separacion de la base o para curado del pavimento
Deberan cumplir las exigencias de la Norma ASTM C-171.
Productos filmogenos de curado
Deberan cumplir las exigencias contenidas en el articulo 285 del PG3/75
Materiales para juntas
» Materiales de relleno en juntas de dilatacién
Deberan cumplir las exigencias de la Norma UNE 41107. Su espesor estara
comprendido entre quince y dieciocho milimetros (15 a 18 mm.).
» Materiales para formacion de juntas en fresco
Podran utilizarse materiales rigidos que no absorban agua, o tiras de pléastico,
con un espesor minimo de treinta y cinco centésimas de milimetro (0,35 mm). Deberan ser
aprobados por el Ingeniero Director de las obras.
» Materiales para el sellado.
Son los definidos, en su caso, en la Memoria y demas documentos

contractuales del proyecto.

ANEJO N° 4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 5
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Tipo de hormigén

Las caracteristicas de resistencia y consistencia del hormigon estaran definidas en la
Memoria y demas documentos contractuales del proyecto.

El peso unitario del total de particulas cernidas por el tamiz UNE 160 mm no sera
mayor de cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cubico (450 kg/m3) de hormigén
fresco, incluyéndose entre aquéllas el cemento y las adiciones.

La dosificacién de cemento no sera inferior a trescientos kilogramos de cemento por
metro cubico (300 kg/m3) de hormigon fresco.

La relacién ponderal agua / cemento no serd superior a cuarenta y seis centésimas
(0,46).

En la Memoria del proyecto, o en su defecto a través de 6rdenes de la Direccion
Técnica de las obras, se especificara el ensayo para la determinacién de la consistencia del
hormigén, asi como los limites admisibles en sus resultados.

Si se hubiera autorizado por el Ingeniero Director de las obras la utilizacion de un
inclusor de aire, la proporcion de aire ocluido en el hormigoén fresco, segun la Norma UNE
7141, no sera superior al seis por ciento (6%) en volumen. En zonas sometidas a nevadas o
heladas serd obligatoria la utilizacion de un incluso de aire y dicha proporcion no sera

inferior al cuatro por ciento (4%) en volumen.
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. OBJETO DE ESTE ESTUDIO

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, tiene por objeto establecer, durante la construccion

de esta obra, las previsiones respecto a prevencion de riesgos de accidentes y enfermedades

profesionales, asi como los derivados de los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y

mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA

2.1.Descripcién de la obray situacion

La obra objeto de este Estudio Basico de Seguridad y Salud consiste en las actuaciones necesarias

para la

URBANIZACION DE CALLES MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ

(Palencia).

2.2.Unidades constructivas que componen la obra

Aperturas de zanjas en cualquier clase de terreno, incluida entibacién y agotamiento con
transporte de productos a vertedero o lugar de empleo, con demolicién de solera de hormigon

en masa de 15/20 cm de espesor.

Pavimento con hormigén HM-20 N/mm2 de resistencia caracteristica y 20 cm., de espesor,
semipulido ejecutado sobre el terreno natural debidamente rasanteado, nivelado y
compactado.

Montaje de nueva tuberia de polietileno de @ 75 mm de 10 Atm. de presion, homologada,
con p.p. de piezas especiales, asentada sobre lecho y recubrimiento de arena, colocada y
probada, en las zonas indicadas en los planos, para las redes secundarias de abastecimiento.

Suministro y montaje de tuberia corrugada PVC “Teja“ @ 300 mm y de 8 KN/m? asentada
sobre lecho y recubrimiento de arena hasta cubrirla y resto relleno de material procedente de
la excavacioén, colocada y probada.

Entronque de las nuevas tuberias proyectadas con las redes existentes, en los puntos
sefialados en el Plano de Planta.
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- Acometidas domiciliarias de abastecimiento con tuberias de PE de 25 mm de didmetro y 10
atm., de presion y longitud minima hasta linea de fachada, incluido collarin de toma, llave de
paso de cierre esférico, contador de chorro multiple, arqueta con tapa de fundicion ductil de
40x40 cm., placa aislante de poliestireno extruido, p.p. de piezas especiales, totalmente
instalada y probada.

- Valvulas de compuerta de diametro 63 mm. y boca de riego tipo Palencia.

- Acometidas domiciliarias de saneamiento mediante la colocacién de tuberia de P.V.C. liso
color teja de 200 mm., de diametro, con junta de goma, totalmente ejecutada.

- Pavimento de adoquin envejecido y adoquin de rodadura sobre 15 cm de base de hormigon.
- Sumidero sifonico para recogida de aguas pluviales.

Se incluye, ademas una partida alzada de abono integro para permisos, tasas, limpieza y

balizamiento y medidas de Seguridad y Salud.

Asi mismo, se instalara en lugar visible el Cartel anunciador de las Obras ejecutado segin

el correspondiente Anejo.

2.3 Servicios afectados

Ninguno.

2.4 Plazo de ejecucion de las obras

El plazo de ejecucion material de las obras que comprende este E.B.S.H. sera de seis (6) meses

contados a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo de las mismas.

2.5 Nimero estimado de trabajadores

Se prevé la participacién en punta de trabajo de un maximo de 6 operarios.

2.6 Relacién de elementos a utilizar

Est& previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra la siguiente maquinaria y/o herramienta:
Demoliciones y Excavaciones.-
- Martillo rompedor
- Retroexcavadora
- Cortador a de disco

Transporte horizontal.-
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- Camion basculante

- Ddmper
Maquinaria para hormigones.-

- Hormigonera

- Camion hormigonera

- Vibrador de agujas

- Regla vibradora
Magquinaria para compactacion.-

- Pis6n mecanico

- Rodillo compactador

- Compactador de neumatico
Maquinas herramientas.-

- Martillo picador
Herramientas.-

- Herramientas de mano

2.7 Implantaciones de salubridad y confort

Refectorio para comidas:
- Se dotara cuando mas de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.
- Superficie aconsejable: 1,20 m. por persona
- Ventilacion suficiente en verano y calefaccion efectiva en invierno
- Limpieza diaria realizada por persona fija.
- Bancos corridos y mesas de superficie facil de limpiar (hule, tablero fenélico o laminado).
- Dimensiones previstas: 0,65 m. lineal por persona
- Dotacion de agua: un grifo y fregadera por cada 10 usuarios del refectorio y un botijo por
cada 5 productores.
- Recipiente hermético de 60 I. de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y

retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.

Retretes:
- Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios
- Limpieza diaria realizada por persona fija
- Ventilacion continua.
- Espacio minimo por cabina de evacuacion: 1,5 m x 2,3 m. con puertas de ventilacién inferior
y superior.
- Equipamiento minimo por cabina: papel higiénico, descarga automatica de agua y conexion
a la red de saneamiento o fosa séptica. Disponer de productos para garantizar la higiene y

limpieza.
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Vestuarios:
- Superficie aconsejable: 1,25 m2 por persona
- Limpieza diaria realizada por persona fija.
- Ventilacion suficiente en verano y calefaccion efectiva en invierno.
- Utiles de limpieza: Serrin, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona
y ambientador.
- Suelo liso y aislado térmicamente.
- Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble
compartimiento (separacion del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada
trabajador contratado o subcontratado.
- Bancos corridos o sillas.
- Una ducha por cada 10 trabajadores o fraccién
- Pileta corrida para el aseo personal: un grifo por cada 10 usuarios.
- Jaboneras, portarrollos, toalleros, segun el nimero de duchas y grifos.
- Un espejo de 40 x 50 cm. minimo, por cada 25 trabajadores o fraccion.
- Rollos de papel- toalla o secadores automaticos.

- Instalaciones de agua caliente vy fria.

2.8 Botiquin de Primeros Auxilios
Equipamiento minimo del armario-botiquin:

Agua oxigenada.
Alcohol de 96%
Tintura de yodo
Mercurocromo
Amoniaco de pomada contra picaduras de insectos
Apésitos de gasa estéril
Paquete de algodén hidréfilo estéril
Vendas de diferentes tamafios
Caja de apdésitos autoadhesivos
Torniquete
Bolsa para agua o hielo
Pomada antiséptica
Linimento
Venda elastica
Analgésicos
Bicarbonato
Pomada para las quemaduras
Termdmetro clinico

Antiespasmaodicos
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Tonicos cardiacos de urgencia
Tijeras
Pinzas
Se designara por escrito a uno de sus operarios como Socorrista, el cual habra recibido la formacion

adecuada que le habilite para atender las pequefias curas que se requieran a pie de obra y asegurar

la reposicion y mantenimiento del armario-botiquin.

3. RIESGOS

3.1 Riesgos profesionales

Excavaciones.Demoliciones, y pavimentacién

- Atropellos por maquinaria y vehiculos
- Atrapamientos

- Colisiones y vuelcos

- Caidas a distinto nivel

- Polvo

- Ruido

Colocaciéon de canalizaciones

- Atropellos por maquinaria y vehiculos
- Atrapamientos

- Caidas de altura

- Caidas de objetos

- Cortes y golpes

- Polvo

- Ruido

3.2 Riesgos de dafios a terceros

Producidos por la propia actuacion en las calles, habra riesgos derivados de la obra,

fundamentalmente por circulacién de vehiculos y peatones.

4. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES

4.1 Protecciones individuales

- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluidos los visitantes.
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- Guantes de uso general

- Guantes de goma

- Guantes dieléctricos

- Botas de agua

- Botas de seguridad de lona
- Botas de seguridad de cuero
- Botas dieléctricas

- Monos o buzos

- Trajes de agua

- Gafas contra impactos y antipolvo
- Mascarillas antipolvo

- Protectores auditivos

- Cinturones de seguridad

- Cinturones antivibratorios

- Chalecos reflectantes

4.2 Protecciones colectivas
- Vallas de limitacion y proteccion
- Sefiales de tréafico
- Sefiales de seguridad
- Cinta de balizamiento
- Topes de desplazamiento de vehiculos
- Jalones de sefializacion
- Balizamiento luminoso
- Extintores
- Tomas de tierra

- Interruptores diferenciales

5. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS

Se sefializaran, de acuerdo con la normativa vigente, las actuaciones en las travesias, tomandose las

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera.

Se sefializaran los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a la

misma colocandose en su caso los cerramientos necesarios.

CAPITULO Il.- NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACION

= Seran de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:

= Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de Noviembre)

= R.D. 39/1997 de 17 de Enero Reglamento de los Servicios de Prevencién

= Estatuto de los Trabajadores

= Convenio Colectivo Provincial de la Construccion

= R.D. 485/1997, de 14 de abril (BOE de 23-4-97), sobre disposiciones minimas en materia
de sefializacidn de seguridad y salud en el trabajo.

= R.D. 486/1997, de 14 de abril (BOE de 23-4-97), por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

= R.D. 487/1997, de 14 de abril (BOE de 23-4-97), sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafien riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores.

= R.D. 488/1997, de 14 de abril (BOE de 23-4-97), sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

= Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE de
10-11-95)

2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION

Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccidon colectiva tendran fijado un

periodo de vida util, desechandose a su término.

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una determinada

prenda o equipo, se repondréa esta, independientemente de la duracion prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccién que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que

fue concebido (por ejemplo, por un accidente) sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holgura o tolerancias de las admitidas por el

fabricante, seran repuestas inmediatamente.

2.1 Protecciones Personales

Todo elemento de proteccion personal se ajustara a las Normas de Homologacién del Ministerio de
Trabajo (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74), siempre que exista en el mercado.
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En los casos en que no exista Norma de Homologacion oficial, seran de calidad adecuada a sus

respectivas prestaciones.

2.2 Protecciones Colectivas
- Avisadores en maquinas: Las maquinas que se empleen en la obra dispondran de avisadores
Opticos activos durante su funcionamiento y avisadores acusticos activos durante los recorridos

marcha atras.

- Vallas autbnomas de limitacién y proteccién: Tendran como minimo 90 cm. de altura construidas a

base de tubos metélicos. Dispondran de patas para mantener su verticalidad.

- Topes de desplazamiento de vehiculos: Se podran realizar con un par de tablones embridados,

fijados al terreno por medio de redondo hincados al mismo, o de otra forma eficaz.

- Interruptores diferenciales y tomas de tierra: La sensibilidad minima de los interruptores
diferenciales sera para alumbrado de 30 mA y para fuerza de 300 mA. la resistencia de las tomas de
tierra no sera superior a la que garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial,
una tension de contacto indirecto maxima de 24 v.

Se medira su resistencia periddicamente y al menos, en la época mas seca del afio.

- Extintores: Seran adecuados en agente extintor y tamafio al tipo de incendio previsible, y se

revisaran cada seis meses como maximo.

- Medios auxiliares de topografia: Estos medios tales como cintas, jalones, miras, etc., seran

dieléctricos, dado el riesgo de electrocucién por las lineas eléctricas.

2.3 SERVICIOS DE PREVENCION

Servicio Técnico de Seguridad e Higiene

La Empresa constructora dispondra de asesoramiento en seguridad e higiene.

Servicio Médico

La Empresa constructora dispondra de un Servicio Médico de Empresa propio o

mancomunado.
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2.4  VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITE DE SEGURIDAD E HIGIENE

Se nombrara vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de

Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Se constituira el Comité cuando el niumero de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza

Laboral de Construccion o, en su caso, lo que disponga el Convenio Colectivo provincial.

2.5 INSTALACIONES MEDICAS

El botiquin se revisara mensualmente y se repondra inmediatamente el material consumido.

2.6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

Se dispondra de vestuario y servicios higiénicos debidamente dotados. El vestuario dispondra de

taquillas individuales, con llave, asientos y calefaccion.
Los servicios higiénicos tendran un lavabo y una ducha con agua fria y caliente por cada diez

trabajadores, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos y calefaccion. El vertido de

los WC se hara a la red de saneamiento.

Palencia, MARZO de 2021

Oliver Mendoza Gémez

El Ingeniero Agronomo
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1. TITULARY EMPLAZAMIENTO

Peticionario AYUNTAMIENTO DE SAN CEBRIAN DE CAMPOS (Palencia).
Proyecto URBANIZACION DE CALLE MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ

Emplazamiento SAN CEBRIAN DE CAMPOS (Palencia)

2. OBJETO

El objeto del presente anejo, segun el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se
regula la produccién y gestiéon de residuos de construccién y demolicion, es fomentar, por
este orden, su prevencion, reutilizacion, reciclado y otras formas de valorizacion,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminacion reciban un tratamiento

adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construccion.

3. DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS GENERADOS Y ESTIMACION DE LA
CANTIDAD.

Estas actuaciones van a generar los siguientes residuos:

- Tierras procedentes de las operaciones de preparacion del terreno.

- Residuos de materiales de construccién de caracter no peligroso, como pueden ser
restos de hormigones, aceros, etc., que se generaran en la obra.

- Otros residuos de caracter no peligroso, procedentes de materiales empleados en
la ejecucion de instalaciones, como pueden ser restos de tuberias de polietileno para las
distintas conducciones.

- Por ultimo, residuos de caracter no peligroso de materiales utilizados como medios
auxiliares en la obra, como pueden ser maderas; plasticos y cartones del embalaje de
equipos y otros elementos que forman parte del proyecto y residuos urbanos procedentes de
la actividad diaria de los trabajadores en la obra, como pueden ser envases, restos

organicos, etc.

3.1. CLASIFICACION Y DESCRIPCION DE LOS RESIDUOS.

La definicion de los residuos que se generan durante las obras con sus correspondientes
cbdigos europeos de residuos (Cédigos CER establecidos en la Orden MAM 304/2002 de 8

de febrero) se indica en la tabla adjunta.
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La mayor parte de los residuos generados son inertes, es decir, no son solubles,
combustibles, ni reaccionan fisica, quimica o de otra manera, ni son biodegradables o
afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que

puedan dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la salud humana.

Los residuos a generados son los marcados a continuacion de la Lista Europea establecida
en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superan 1m?3 de aporte, en general no son considerandolos peligrosos y

no requieran un tratamiento especial.

cODIGO RESIDUOS
17 Residuos de construccion y demolicién (incluso tierra excavada de zonas contaminadas)
17 01 Hormigén, ladrillos, y materiales ceramicos

17 01 01 |Hormigon

17 01 02 |Ladrillos

17 02 Madera, vidrio y plastico

17 02 01 |Madera

17 02 02 |Vidrio

17 02 03 |Plastico

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones)

17 04 05 |Hierroy acero

Residuos de fabricacién, formulacioén, distribucion y utilizacion (FFDU) de revestimientos
08 (pinturas, barnices y esmaltes vitreos), adhesivos, sellantes y tintas de impresion

08 01 Residuos de FFDU y del decapado o eliminacion de pintura y barniz

08 01 11" |Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas
08 01 12 |Residuos de pinturay barniz distintos de los especificados en el cédigo 080111

13 Residuos de aceites y combustibles liquidos

13 02 Residuos de aceites de motor, de transmision mecénica y lubricantes

13 02 04 |Aceites minerales clorados de motor, de transmision mecanica y lubricantes

13 02 06 |Aceites sintéticos de motor, de transmisién mecanica y lubricantes

13 07 Residuos de combustibles liquidos

13 07 01" |Fuel oil y gasdleo

13 07 02" |Gasolina

16 Residuos no especificados en otro capitulo de lalista

Vehiculos de diferentes medios de transporte (incluidas las maquinas no de carretera) al final de
16 01 su vida util y residuos del desguace de vehiculos al final de su vida til y del mantenimiento de
vehiculos (excepto los de los capitulos 13 y 14 y los subcapitulos 1606 y 1608)

16 01 03 |Neumaticos fuera de uso

16 01 14 |Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas

16 01 15 | Anticongelantes distintos de los especificados en el cédigo 160114
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CODIGO RESIDUOS

20 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los
comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente
20 01 Fracciones recogidas selectivamente

20 01 01 |Papely cartdon

20 01 02 |Vidrio

20 01 08 |Residuos biodegradables

20 01 39 |Plasticos

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA.

En lo referente a los residuos que se van a generar durante las obras:

Se debera habilitar, de forma provisional, una zona donde, al menos, se almacenen en
condiciones adecuadas los residuos peligrosos que se generen en las obras, como van a
ser restos de la impermeabilizacién asféltica, siendo recomendable que dicha localizacion se

encuentre impermeabilizada y dichos residuos perfectamente identificados.

Igualmente, serd recomendable disponer tanto de una zona identificada donde se
almacenen de forma temporal los residuos no peligrosos, asi como algun contenedor para la
recogida de residuos urbanos.

Toda la gestién (transporte, uso y retirada) de los residuos deberd cumplir con la normativa

existente al efecto, debiendo llevarse a cabo un control de dicho cumplimiento.

Por ello, todos los residuos generados deberan ser gestionados por gestores autorizados
por la Junta de Castilla y Ledn para la gestion de residuos, especialmente en el caso de los

residuos peligrosos.

La limpieza de la maquinaria, repostaje de combustible y cambio de aceite se llevara a cabo,

preferentemente, fuera del emplazamiento de la obra, en lugares habilitados a tal efecto.

En caso de que sea estrictamente necesario llevar a cabo alguna de las operaciones
indicadas con anterioridad en el emplazamiento de la obra, se procurara realizar en
superficies pavimentadas, con objeto de prevenir un vertido accidental directo sobre el

terreno.
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Los aceites, lubricantes, combustibles, etc., se verteran en bidones adecuados y
etiquetados, que deberan gestionarse separadamente y enviarse a depdsitos de seguridad o
plantas de tratamiento. La recogida de estos residuos se realizara por una empresa gestora

de residuos debidamente autorizada.

En caso de vertidos accidentales de combustibles, aceites, etc., se retiraran los suelos
contaminados, y se almacenaran para su gestién por una empresa de residuos debidamente

autorizada.

Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuaran riegos periodicos, tanto
en los caminos de obra como en las instalaciones, evitando la generacién de grandes

cantidades de polvo.

Asimismo, se cubriran con mallas de luz adecuada las cajas de los camiones de transporte
de tierras que deban transitar por los caminos y carreteras del entorno, con el fin de que no
se produzcan emisiones de particulas en sus desplazamientos, fuera del area de actuacion

de las obras, que incidan en la calidad ambiental general o en el trafico de dichos viales.

Una vez finalizadas las obras se realizara una limpieza y retirada total de cualquier tipo de

residuo presente en el area de la instalacion.

5. PREVISION DE LAS OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION DE LOS RESIDUOS.

5.1. PREVISION DE OPERACIONES DE REUTILIZACION EN LA MISMA OBRA O EN
EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS.

o La Unica operacion de reutilizacion de materiales que se contempla en la obra, es la
reutilizacion de tierras procedentes de la excavacion para el relleno y nivelacion de las

zonas ajardinadas.

5.2. PREVISION DE OPERACIONES DE VALORIZACION "IN SITU" DE LOS
RESIDUOS GENERADOS.

o Los residuos generados en la obra, a excepcién de las tierras procedentes de la

excavacion no son valorizables y no se ha previsto la reutilizacién en la misma obra o en
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emplazamientos externos, simplemente seran transportados a vertedero autorizado, o en el

caso de determinados residuos se procede a su colocacion en los puntos de recogida de
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materiales selectivos.

5.3. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORIZABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERISTICAS Y CANTIDAD DE

CADA TIPO DE RESIDUOQS).

Las empresas de Gestion y tratamiento de residuos estaran en todo caso autorizadas por la

Comunidad de Castilla y Ledn para la gestiéon de residuos no peligrosos.

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION

Tratamiento Destino
17 05 04 Tierra§_y piedras distiptgs de las Sin tratamiento Restauracion / Vertedero
especificadas en el codigo 17 05 03 esp.
Asfalto
17 03 02 I(\:/(Ij%zi;:?sl;néugnggosas distintas a las del Reciclado Planta de reciclaje RCD
Madera
170201 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs
Metales
170401 Cobre, bronce, latén Reciclado
17 04 02 Aluminio Reciclado
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
17 04 05 Hierro y Acero Reciclado Gestor autorizado RNPs
17 04 06 Estafio
17 04 06 Metales mezclados Reciclado
1704 11 Cables distintos de los especificados en
el cddigo 17 04 10 Reciclado
Papel
| x | 2001 01 Papel | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
Pléastico
[x[170203 Plastico | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
Vidrio
[ [170202 | Vidrio | Reciclado | Gestor autorizado RNPs
Yeso
O e e byo1 | |recicago | Gestor autorizad RNPs
Arena Grava y otros aridos
0104 08 Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el Planta de reciclaje RCD
codigo 01 04 07 Reciclado
01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD
Hormigodn
X |17 0101 Hormigon Reciclado / Planta de reciclaje RCD
Vertedero
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Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos Reciclado Planta de reciclaje RCD
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales ceramicos distintas de las Reciclado / Planta de reciclaje RCD
especificadas en el cédigo 1 7 01 06. Vertedero
Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los
c6digos 17 09 01, 02y 03 Reciclado
Basuras
200201 Residuos biodegradables Reciclado / Planta de reciclaje RSU
Vertedero
200301 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Planta de reciclaje RSU
Vertedero
Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06 mezcla de hormigén, ladrillos, tejas y
materiales cerdmicos con sustancias Deposito
peligrosas (SP's) Seguridad
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias Tratamiento
peligrosas o contaminadas por ellas Fco-Qco
Mezclas bituminosas que contienen Depésito /
X [17 0301 alquitran de hulla Tratamiento
Alquitran de hulla y productos Depésito /
17 03 03 alquitranados Tratamiento
Residuos metélicos contaminados con Tratamiento
17 04 09 sustancias peligrosas Fco-Qco
Cables que contienen hidrocarburos, Tratamiento
1704 10 alqunr_an de hul!a y o_tras SP's _ Fco-Q(_:o Gestor autorizado RPs
Materiales de aislamiento que contienen Deposito
17 06 01 Amianto Seguridad
Otros materiales de aislamiento que Deposito
17 06 03 contienen sustancias peligrosas Seguridad
Materiales de construccion que Deposito
17 06 05 contienen Amianto Seguridad
Materiales de construccion a partir de Tratamiento
17 08 01 yeso contaminados con SP's Fco-Qco
Residuos de construccion y demolicion Deposito
17 0901 gue contienen mercurio Seguridad
Residuos de construccién y demolicion Deposito
17 09 02 gue contienen PCB's Seguridad
Depésito
Otros residuos de construccion y
17 09 03 demolicién que contienen SP's Seguridad
Materiales de aislamientos distintos de Gestor autorizado RNPs
17 06 04 los 17 06 01y 03 Reciclado
Tratamiento
17 05 03 Tierras y piedras que contienen SP's Fco-Qco
Lodos de drenaje que contienen Tratamiento
17 05 05 sustancias peligrosas Fco-Qco
Balastro de vias férreas que contienen Depésito / Gestor autorizado RPs
17 05 07 sustancias peligrosas Tratamiento
Deposito /
15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,...) Tratamiento
Aceites usados (minerales no clorados Deposito /
13 02 05 de motor,...) Tratamiento
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Depésito /

16 01 07 Filtros de aceite Tratamiento
Deposito /

2001 21 Tubos fluorescentes Tratamiento
16 06 04 Pilas alcalinas y salinas Depdsito /
Depésito /

16 06 03 Pilas boton Tratamiento
Envases vacios de metal o plastico Depdsito /

150110 contaminado Tratamiento
Depésito /

080111 Sobrantes de pintura o barnices Tratamiento
Sobrantes de disolventes no Depésito /

14 06 03 halogenados Tratamiento
Depésito /

x |07 07 01 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento
Deposito /

150111 Aerosoles vacios Tratamiento
Depésito /

16 06 01 Baterias de plomo Tratamiento
Depésito /

13 07 03 Hidrocarburos con agua Tratamiento

RDCs mezclados distintos codigos 17 09 Depésit_o/ Restauracién / Vertedero
17 09 04 01,02y 03 Tratamiento

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS.

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construccién y demolicién se
separan en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas

fracciones, la cantidad prevista de generacién para el total de la obra supere las siguientes

cantidades:

Las medidas tomadas para la separacion son:
. Segregacion en obra nueva de madera, metales, plasticos, cartdbn, materiales

organicos y residuos peligrosos, asi ademas de separar los materiales que superan las

Hormigén 80,00T
Ladrillos, tejas, ceramicos 40,00 T
Metales 200T
Madera 1,00T
Vidrio 1,00T
Plasticos 050T
Papel y cartén 050T

fracciones establecidas en el articulo 5.5 del RD 105/2008, se separan otras fracciones.
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. En el resto de materiales, se procede a la recogida de escombros en obra “todo
mezclado”, y posterior tratamiento en planta.
. Empleo de contenedores o sacos industriales, que cumplen las especificaciones

requeridas por normativa.

7. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS.

Planos de las instalaciones previstas que indican las zonas para el almacenamiento, manejo
y en su caso, otras operaciones de gestidon de los residuos de construccién en la obra.
Planos que posteriormente podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares
de la obra, siempre con el acuerdo de la direccion facultativa de la obra.
En el croquis que se muestra a continuacion se especifica la situacion de:

e Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas,

plasticos, metales, vidrios, cartones...

e Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigon.

¢ Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos.

o Contenedores para residuos urbanos.

¢ Ubicacion de los acopios provisionales de materiales para reciclar como

aridos, vidrios, madera o materiales ceramicos..

8. PRESCRIPCIONES TECNICAS RELACIONADAS CON LA GESTION DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCION.

8.1. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE CARACTER GENERAL.

Prescripciones que se deben afiadir al pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicién en obra.
e Gestion de residuos de construccion y demolicion:

Gestion de residuos segun RD 105/2008, realizandose su identificacion con arreglo a la
Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus
modificaciones posteriores.

La segregacion, tratamiento y gestion de residuos se realizara mediante el tratamiento

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos
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industriales que cumpliran las especificaciones de la Consejeria de Medio Ambiente y
Ordenacion del Territorio de la Junta de Castilla y Leon.

o Certificacion de los medios empleados
Es obligacion del contratista proporcionar a la Direccién Facultativa de la obra y a la
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados asi como de los puntos de
vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de
Castillay Ledn.

e Limpieza de las obras
Es obligacion del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, asi como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean

apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

8.2. PRESCRIPCIONES TECNICAS DE CARACTER PARTICULAR.

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.

o El deposito temporal de los escombros, se realizara bien en sacos industriales iguales
o inferiores a 1m3, contadores metalicos especificos con la ubicacién y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depdsito en acopios, también debera
estar en lugares debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

o El depésito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales, chatarra...)
que se realice en contenedores o acopios, se debera sefializar y segregar del resto de
residuos de un modo adecuado.

o Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al
menos 15cm a lo largo de toso su perimetro.

. En los mismos debera figurar la siguiente informacion: Razén social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase y el numero de inscripcion en el registro de transportistas
de residuo.

o Esta informacion también debera quedar reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contencién y almacenaje de residuos.

o El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotara las medidas
necesarias para evitar el depdésito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores
permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el

depdsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio.
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o En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacion d cada tipo de RCD.

) Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de determinadas
materias objeto de reciclaje o deposicién.

o En este dltimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable esta operacién, tanto por
las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

) La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la Ultima decision y de su
justificacion ante las autoridades locales o autondmicas pertinentes.

) Se debera asegurar en la contratacion de la gestién de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la autorizacion
autonomica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos en el registro
pertinente.

o Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos

o La gestién tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion nacional y
autondémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales

) Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases...) serdn gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislacion y
autoridad municipal correspondiente.

o Para el caso de los residuos con amianto se seguiran los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacién de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como
peligroso o no peligrosos.

o Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigén serdn tratadas como
escombros

o Se evitara en todo momento la contaminaciéon con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacion, asi como la
contaminaciéon de los acopios 0 contenedores de escombros con componentes
peligrosos

) Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o

recuperacion de los suelos degradados sera retirada y almacenada durante el menor
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tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la humedad

excesiva, la manipulacion y la contaminacion con otros materiales.

9. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION CORRECTA DE LOS

RESIDUOS DE CONSTRUCCION.

Se establecen unos costes de gestibn de RDCs acordes a la obra realizada.

Se establecen un coste para el movimiento de tierras y pétreos.

Se presupuesta el rellenado y compactado de tierras con materiales seleccionados de la

propia excavacion, reutilizando las tierras generadas en la obra.

Se incluyen porcentajes en las unidades de obra asignando costes de la Gestion de

Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en

general.
N° Ud Descripcion Medicion Precio Importe
21 Tm. Tm. Gestion de residuos de demolicion generados en la obra, incluyendo transporte, gestion,
clasificacion, tratamiento, reutilizacién y/o almacenaje en vertedero controlado autorizado,
con certificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DEMOLICIONES 24 1.861,000 0,220 982 608
OTROS 10 10,000
992,608 992,608
Total Tm. ......: 992,608 8,11 8.050,05
CONCLUSION

Con todo lo anteriormente expuesto, el técnico que suscribe el presente proyecto entiende

que queda suficientemente desarrollado el Plan de Gestién de Residuos para en el Proyecto

de URBANIZACION DE CALLES MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ.
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR

1.1 DO1KG001D MI.  Corte de pavimento o solera de hormigébn en masa o aglomerado
asféltico, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles, aceras
o calzadas, hasta la profundidad necesaria para una posterior demolicién
adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

U01AA508 0,015 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 0,69
U02AP001 0,015 H. H. Cortadora hgén. disco diamante 5,400 0,08
U02AP002 0,004 Ud. Ud. disco de corte de diamante de 300 404,480 1,62
mm. de diametro.
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 2,390 0,07
Precio total por Ml ......cccoooiiiiiiiiie e, 2,46
1.2 D01KG015D M2. Demolicion de solera de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, con

martillo compresor, i/carga en camion para su posterior transporte y
tratamiento en centro de gestiéon de resisuos de demolicién y medios

auxiliares.
UO01AA508 0,026 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 1,19
UO2FKO001 0,042 H.R H. Retroexcavadora mixta 32,360 1,36
UO2AA001 0,016 H. H. Retro-martillo rompedor sobre maquina 8,100 0,13
retroexcavadora mixta
U02JF001 0,005 H. H. Camién dumper de 3 ejes 10 M3 44,500 0,22
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 2,900 0,09
Precio total por M2, .....ccccveviiieiieee e 2,99
1.3 DO2HA005D M3. Excavacion manual o con retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno,

en apertura de zanjas y pozos para renovaciéon de redes de
abastecimiento, saneamiento e instalacion de canalizaciones de
alumbrado, telefonia y otros servicios, incluso agotamiento de agua,
catas para localizacion de canalizaciones existentes, carga y transporte
de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo y m.

auxiliares.

UO01AA508 0,097 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 4,45
U02FK001 0,100 H. R H. Retroexcavadora mixta 32,360 3,24
U02SMO005 0,049 H. H. Grupo motobomba de 6 C.V. 8,762 0,43
U02JF001 0,005 H. H. Camion dumper de 3 ejes 10 M3 44,500 0,22
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 8,340 0,25

Precio total por M3. ....cccvieiiee e 8,59

1.4 DO2TK300D M3. Relleno localizado de zanjas con productos seleccionados procedentes

de la excavacion, incluso extendido, humectacién, compactacién en
capas de menos de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion
del 98 % del Proctor modificado y m. auxiliares.

UO01AA508 0,060 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 2,75
u02Sw700 0,005 H. H. Cuba de riego. 36,772 0,18
U02FK001 0,021 H.R H. Retroexcavadora mixta 32,360 0,68
UO2FP006 0,108 H. H. Pisén compactador gasolina 4,299 0,46
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 4,070 0,12

Precio total por M3. ....occviiiie e 4,19
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.5 D03AG133D MI.  Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de doble pared,
de 300 mm de diametro nominal, unién por junta elastica, color teja y
rigidez 0,08 Kg/cm2., segin Norma UNE, colocada en zanja sobre cama
de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10
cm. por encima de la generatriz con el mismo material, con p. p. de
juntas y demas piezas especiales, sin incluir la excavacién ni el relleno y
compactacion de la zanjay con p. p. de medios auxiliares.
U01AA508 0,058 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 2,66
U02FK001 0,060 H. R H. Retroexcavadora mixta 32,360 1,94
UO5AG151 1,040 MI. M. Tuberia PVC corrugada teja 300 mm. 22,060 22,94
SN-8
UO5KD001 139,000 Ud. Ud. Repercusion p. especiales 0,010 1,39
saneamiento.
UO4AA001 0,140 M3. Ma3. Arena de rio (0-5mm) 11,760 1,65
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 30,580 0,92
Precio total por Ml ....occoiiiiiiiee e 31,50
1.6 DO3DC002D Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 1,00 m. de diametro interior y
hasta 1,60 m. de profundidad, formado por solera de hormigén HM/20. de
10 cms. de espesor, con canaleta de fondo, anillos de hormigén en masa
prefabricados o ejecutados in situ, y cono asimétrico para formacién de
brocal del pozo, de 80 cm. de altura, con tapa y marco de fundicion dactil
de clase adecuada al tipo de tréfico, recibido y sellado de juntas con
mortero de cemento, colocacién y recibido de pates y medios auxiliares,
sin incluir la excavacién del pozo y su relleno perimetral posterior.
UO01AA508 1,137 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 52,13
U02FK001 0,050 H. R H. Retroexcavadora mixta 32,360 1,62
U04MA510 0,155 M3. M3. Hormigéon HM-20/P/40 central 70,110 10,87
U04JA005 0,020 M3. M3. Mortero 1/4 prep.cemento gris M-100 63,370 1,27
u05DC001 1,000 Ud. Ud. Anillo pozo horm. D=100 h=70 cm. 40,460 40,46
U05DC005 1,000 Ud. Ud. Cono pozo horm. D=100/60 h=80 56,630 56,63
u05DC023 4,000 Ud. Ud. Pate poliprop.25x32,D=30 6,740 26,96
u0o5DC015 1,000 Ud. Ud. Cercoy tapa de fundicién ductil D-400 48,540 48,54
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 238,480 7,15
Precio total por Ud. .....cccccveiiiieiiiiee e 245,63
1.7 DO3DEO05D Ud. Sumidero sifénico para recogida de aguas pluviales, construido a base

UO1AA508
U44A130

UO04MA510
U37HA005
U10DA001
U04JA005
U39BH115
U44A120

%03000020300

de solera y alzados de hormigén en masa HM/20 N/mm2., particion
interior para la formacion de siféon con ladrillo macizo o elemento
prefabricado de hormigdn, recibido con mortero de cemento, enfoscado
y brufiido por el interior con mortero de cemento; rejilla y marco de
fundicién de 86 kg. de peso, totalmente terminado y con p. p. de medios
auxiliares, incluidas la excavacion y el relleno perimetral posterior y la
tuberia de conexion a la red general de saneamiento, de PVC teja de 160
mm. o de hormigén de 20 cm. de diametro respectivamente, hasta una
longitud méxima de tuberia de 10 m., con una longitud media de abono
de 5,00 m.

0,619 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 28,38

3,000 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacion 8,520 25,56
de zanja, para

0,265 M3. M3. Hormigdn HM-20/P/40 central 70,110 18,58

1,000 Ud. Ud. Rejilla de fundicién tipo Palencia 67,420 67,42

8,000 Ud. Ud. Ladrillo ceramico 24x12x7 0,180 1,44

0,035 M3. M3. Mortero 1/4 prep.cemento gris M-100 63,370 2,22

1,902 M2. M2. Encofrado y desencofrado en alzados 12,210 23,22

5,000 M. T M. Tuberia de saneamiento, en PVC 13,480 67,40
D=160 0 200 mm. u hormigén en

3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 234,220 7,03
Precio total por Ud. .....cccccveiiiiieiiiiec e 241,25
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N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.8 D0O3DI007D Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta linea de
fachada, con entronque a tuberia general mediante CLIP de tipo
elastomérico, hasta una longitud maxima de 6,00 m., con longitud media
de abono de 4,00 m., en cualquier clase de terreno, incluso excavacién
mecanica de zanja, tubo de PVC liso color teja clase RCE-4, de 200 mm.
de didametro, colocado sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y
proteccion de la tuberia con el mismo material, relleno y apisonado de
zanja con material seleccionado procedente de la excavacién, arqueta
ciega de transicion a tubo existente en salida de fachada si fuera
necesario, i/limpiezay transporte de materiales sobrantes a vertedero o
lugar de empleo y m. auxiliares.
U01AA508 1,280 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 58,69
U44A130 2,400 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacion 8,520 20,45
de zanja, para
U44A120 4,000 M. T M. Tuberia de saneamiento, en PVC 13,480 53,92
D=160 0 200 mm. u hormigén en
UO5KC007 1,000 Ud. Ud. Clip de entronque elastomérico @200, 32,841 32,84
para tuberia lisa o
U04JA005 0,029 M3. M3. Mortero 1/4 prep.cemento gris M-100 63,370 1,84
U10DA001 12,000 Ud. Ud. Ladrillo cerdmico 24x12x7 0,180 2,16
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 169,900 5,10
Precio total por Ud. ......ccccveiiieiiiiee e 175,00
1.9 DO3DI030D Ud. Entronque de tuberia de saneamiento proyectada con red general
existente, incluso demoliciones y reposiciones de pavimentos,
localizacion de tuberias, excavacion, relleno y compactaciéon de zanjas y
piezas especiales, totalmente terminado y con p. p. de m. auxiliares.
UO01AA508 1,500 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 68,78
U44A140 4,000 m2. m2. Demolicién y reposicion de 24,280 97,12
pavimentos en calzadas y aceras,
U44A130 4,000 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacion 8,520 34,08
de zanja, para
U44A120 1,000 M. T M. Tuberia de saneamiento, en PVC 13,480 13,48
D=160 o 200 mm. u hormigén en
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 213,460 6,40
Precio total por Ud. ..o 219,86
1.10 DO8AA101D Ud. Ud. Reposicién de acometida domiciliaria de abastecimiento con tuberia
de polietileno de baja densidad de 25 mm. de diametro y 10 Atm. de
presion nominal y longitud minima hasta linea de fachada, con una
longitud media de abono de 4,00 m., incluso collarin de toma de
fundicién ductil a la red general, piezas de enlace de latén, llave de paso
metalica de cierre esférico, contador de chorro Gnico tipo AURUS UM o
similar, de didmetro nominal 20 mm. y 2,5 m3/h. de caudal nominal,
entronque a tuberia domiciliaria, arqueta de hormigén en masa o de
medio pie de ladrillo macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm.
libres de medidas interiores con tapa y marco de fundicién ductil para
trafico B-125 y solera de gravilla, excavaciéon y relleno de zanjas y
transporte de productos sobrantes a vertederos, incluso p. p. de piezas
especiales, medios auxiliares y pruebas.
U01AA508 0,414 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 18,98
U01AA105 0,295 H. O H. Oficial 12 fontanero 18,240 5,38
U44A130 0,840 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacion 8,520 7,16
de zanja, para
U37PX410 1,000 Ud. Ud. Collarin de toma de fundicién ddctil 57,258 57,26
para tuberia de
U44A150 4,000 M. T M. Tuberia de polietileno D=25 mm. 4,816 19,26
PN-10 Atm., incluso arena de
U37PX200 5,000 Ud. Ud. Repercusion piezas de enlace de 1,356 6,78
latén
U37RA100 1,000 Ud. Ud. Arqueta de abastecimiento para 59,655 59,66
alojamiento de valvulas o
U37PW100 1,000 Ud. Ud. Contador chorro tnico @n=20 mm., 71,590 71,59
Qn=2,5m3h., tipo AURUS UM
U26AR003 1,000 Ud. Ud. Llave de esfera 3/4" 6,361 6,36
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 252,430 7,57
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
Precio total por Ud. .....cccoiiiiiiiiieee e 260,00
1.11 DOBAE001D Ud. Entronque de tuberia de abastecimiento proyectada con las existentes,
para casos de ambas tuberias de diametro menor o igual a 90 mm.,
incluso demolicién y reposiciéon de pavimentos, excavacién y relleno,
localizacion de la tuberia, piezas especiales de conexi6n, totalmente
terminado y probado y con p. p. de m. auxiliares.
U01AA508 1,000 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 45,85
U44A140 2,000 m2. m2. Demolicion y reposicién de 24,280 48,56
pavimentos en calzadas y aceras,
U44A130 1,000 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacién 8,520 8,52
de zanja, para
U37PX300 1,000 Ud. Ud. Unién de tipo universal para enlace 77,060 77,06
de tuberias
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 179,990 5,40
Precio total por Ud. .....cccccveiiiieiiiie e 185,39
1.12 DO8TP306D MI.  MI. Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diametro
nominal y una presién de trabajo de 10 Kg/cm2., homologada, colocada
en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y
recubrimiento del mismo material, incluso p. p. de elementos de unioén,
piezas especiales, anclajes y medios auxiliares, totalmente colocada y
probada, segun NTE IFA-13, sin incluir la excavacion ni el relleno
posterior de la zanja.
UO01AA508 0,021 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 0,96
U370G530 1,000 M. MI. Tub.Polietileno AD PE-100 75 mm. 5,499 5,50
10Atm
U04AA001 0,060 M3. M3. Arena de rio (0-5mm) 11,760 0,71
U370G600 107,000 Ud. Ud. Pequefio material para instalaciones 0,010 1,07
de abastecimiento
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 8,240 0,25
Precio total por MI. ....ocoiiiiieee e 8,49
1.13 DO8PAO10D Ud. Ud. Pozo de registro de abastecimiento para alojamiento de valvulas, de
1,00 m. de didametro interior y altura variable, ejecutado de hormigén in
situ o mediante piezas prefabricadas del mismo material, i/solera de
gravilla de 10 cm. de espesor y tapa y marco de fundicién ductil de clase
adecuada al tipo de tréfico, sin incluir la excavacién ni el relleno
perimetral posterior, incluso m. auxiliares.
UO01AA508 2,420 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 110,96
U04MA501 0,200 M3. M3. Hormigdén HM-20/P/20 central 71,460 14,29
u05DC005 1,000 Ud. Ud. Cono pozo horm. D=100/60 h=80 56,630 56,63
U04JA010 0,080 M3. Ma3. Mortero 1/6 prep.cemento gris M-40 59,340 4,75
u05DT001 1,000 Ud. Ud. Tapa circular de pozo de registro de 48,540 48,54
62,5 cm. de hueco
UO04AF050 0,173 Tm. Tm. Garbancillo 5/20 mm. 10,090 1,75
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 236,920 7,11
Precio total por Ud. ..o 244,03
1.14 D0O8VC065D Ud. Ud. Vaélvula de compuerta de cierre elastico para tuberia de

UO1AA508
U37PV065

%03000020300

abastecimiento de agua, de 65 mm. de didmetro nominal y para cualquier
presion de trabajo, con bridas para tuberia de 75 mm. de didmetro,
constituida por cuerpo, tapa y cierre de fundicién nodular, eje de acero
inoxidable, cierre elastico, revestimiento interior y exterior de EPDM,
incluso piezas especiales, juntas y accesorios, completamente instalada
y probaday con m. auxiliares.

0,598 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 27,42

1,000 Ud. Ud. Valvula de compuerta cierre elastico 182,040 182,04
DN-65 con bridas para

3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 209,460 6,28
Precio total por Ud. .....cccocveiiiiieiiieee e 215,74
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total

1.15 D08ZA001D Ud. Ud. Boca de riego e incendios tipo Palencia, totalmente puesta en
servicio, incluso injerto a la red general mediante collarin de toma de
fundicién y tuberia de polietileno PE-50 de 50 mm. de didmetro nominal y
para una presion de trabajo de 10 Kg/cm2., incluso demolicién y
posterior reposiciéon de pavimentos existentes, excavacion, relleno y
compactacion de zanja, arqueta de medio pie de ladrillo macizo
enfoscada con mortero de cemento y tapa de fundicién ductil, anclaje de
hormigén y p. p. de piezas especiales, pruebas de presion y m. auxiliares.

U01AA508 0,594 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 27,23

U44A140 3,000 m2. m2. Demolicion y reposicién de 24,280 72,84
pavimentos en calzadas y aceras,

U44A130 1,800 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacién 8,520 15,34
de zanja, para

U37PX100 1,000 Ud. Ud. Collarin de toma de fundicién gris 14,130 14,13
para tuberia de

U44A160 6,000 M. T M. Tuberia de polietileno D=40 mm. 4,050 24,30
PN-10 Atm., incluso arena de

U37QA001 1,000 Ud. Ud. Boca riego tipo Palencia D=40 53,940 53,94

U37RA110 1,000 Ud. Ud. Arquetilla para boca de riego, con 40,460 40,46
tapa de fundicion ductil

U370G600 450,000 Ud. Ud. Pequefio material para instalaciones 0,010 4,50
de abastecimiento

%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 252,740 7,58
Precio total por Ud. .....ccceiiiiiiiinineee e 260,32

1.16 DO8VE001D Ud. Ud. de valvula de limpieza de ramales de colector, compuesta por collarin

de toma a la red general de abastecimiento, de fundicién, tuberia de
polietileno PN-10 de 50 mm. de diametro, valvula de esfera DN-50 mm.
instalada en acera en arqueta de 40x40 cm. de medidas interiores,
ejecutada con medio pie de ladrillo macizo, enfoscada por su cara
interior, con solera de gravilla de 10 cm. de espesor y con tapa y marco
de fundicion ductil adecuada al tipo de tréfico; incluso conexién a pozo
de registro de saneamiento; totalmente terminado y probado y con
medios auxiliares.

U01AA508 0,319 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 14,63

UO01AA105 0,200 H. O H. Oficial 12 fontanero 18,240 3,65

U44A130 1,440 m3. ma3. excavacion, relleno y compactacién 8,520 12,27
de zanja, para

U37PX100 1,000 Ud. Ud. Collarin de toma de fundicién gris 14,130 14,13
para tuberia de

U44A160 6,000 M. T M. Tuberia de polietileno D=40 mm. 4,050 24,30
PN-10 Atm., incluso arena de

U37RA100 1,000 Ud. Ud. Arqueta de abastecimiento para 59,655 59,66
alojamiento de valvulas o

%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 128,640 3,86
Precio total por Ud. ..o 132,50

1.17 DO9PA010D M2. Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en

formacion de plataforma para el establecimiento de calzadas, incluso
excavacion o relleno, compactacién y transporte a vertedero o lugar de
empleo de productos sobrantes o aporte de préstamos.

U01AA508 0,010 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 0,46
U02FK001 0,035 H. R H. Retroexcavadora mixta 32,360 1,13
U02JF001 0,013 H. H. Camion dumper de 3 ejes 10 M3 44,500 0,58
U02FP009 0,041 H. H. Bandeja vibradora 6,740 0,28
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 2,450 0,07

Precio total por M2. ...t 2,562
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.18 DO9PP120D M2. Pavimento de calzada de hormigén HM/20/B/40/lla, de 20 N/mm2. de
resistencia minima a compresién, de 20 cm. de espesor, con acabado
fratasado o semipulido mediante fratasadora rotativa, incluso extendido,
encofrado de bordes, regleado, vibrado, adicion superficial de cemento y
cuarzo, curado, acabado de superficie, corte de juntas en una
profundidad minima de 6 cm. y m. auxiliares.
UO1AA600 0,132 H. H. Mano de obra pulido hormigén solera 40,460 5,34
U04MA510 0,200 M3. M3. Hormigon HM-20/P/40 central 70,110 14,02
U02SA006 0,130 H. H. Vibrador para hormigones 4,050 0,53
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 19,890 0,60
Precio total por M2, .....ccccoeiviiieiiee e 20,49
1.19 DO9PP406D M2. Pavimento de adoquin prefabricado ENVEJECIDO de hormigén
vibroprensado acabado en cuarzo, doble capa, tipo Romanico de
Paramo, Coliseum de Conorsa o similar, color a definir en obra, de 8 cm.
de espesor, colocado sobre solera de hormigébn HM/20 de 15 cm. de
espesor y capa intermedia de asiento de arena de rio o mortero
semiseco de 3 cm. de espesor, incluso colocacidn, recebado con arena
caliza, compactacion, barrido, limpiezay m. auxiliares.
UO01AA508 0,067 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 3,07
U04MA510 0,150 M3. M3. Hormigdn HM-20/P/40 central 70,110 10,52
U02SA005 0,005 H. H. Regla para soleras de hormigén 2,743 0,01
U02SA006 0,005 H. H. Vibrador para hormigones 4,050 0,02
UO7AA030 0,038 M2. M2. Tabla para juntas 20 mm. espesor 3,827 0,15
U37FG003 1,000 M2. M2. Adoquin roménico hormigén bicapa, 14,411 14,41
e=8cm.
U04AA106 0,030 M3. Ms3. arena lavada corriente 10,760 0,32
U01AA615 0,915 M2. M2. Mano de obra colocacién adoquin. 8,100 7,41
UO4AA003 0,001 M3. Ma3. Arena caliza 17,147 0,02
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 35,930 1,08
Precio total por M2, .....ccccoeivieeeeee e 37,01
1.20 D02TZ110D M3. Zahorra artificial tipo ZA, colocada en obra en tongadas de menos de 25
cm. de espesor, incluso extendido, riego, compactacion hasta el 98 % de
la densidad Proctor modificado, formacion de rasantey m. auxiliares.
U04AF410 2,200 Tm. Tm. Zahorra artificial a pie de obra 5,780 12,72
UO2FNO01 0,010 H. H. Motoniveladora grande 170 CV 72,820 0,73
U02FP022 0,104 H.R H. Rodillo autopropulsado 15 Tm. 48,540 5,05
u02Sw700 0,013 H. H. Cuba de riego. 36,772 0,48
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 18,980 0,57
Precio total por M3. .....ccviiiiee e 19,55
1.21 DO9PP800OD Ud. Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo de registro, arquetas,
rejillas o similares, totalmente rematadas interior y exteriormente, con
materiales similares a los del pavimento existente, incluso m. auxiliares.
UO01AA508 0,775 H. H. Cuadrilla tipo 45,850 35,53
UO4VAO050 10,000 Ud. Ud. Materiales puesta a cota de tapa 0,820 8,20
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 43,730 1,31
Precio total por Ud. ......ccccveiiieiiiiee e 45,04
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2 OTROS
2.1 D01KG040D Tm. Tm. Gestién de residuos de demolicién generados en la obra, incluyendo
transporte, gestién, clasificacion, tratamiento, reutilizacion yl/o
almacenaje en vertedero controlado autorizado, con certificado.
U02JA020 50,000 Km. Km. de transporte de escombros a centro 0,077 3,85
de tratamiento de residuos
u02SwW900 1,000 T.C T. Canon de tratamiento en centro 4,021 4,02
autorizado de gestion de
%03000020300 3,000 % %_. Clindirectos y M. auxiliares...(s/total) 7,870 0,24
Precio total por Tm. ... 8,11
2.2 D60DES KM Desplazamiento de vehiculo para realizacion de tomas de muestras,
ensayos y/o pruebas en toda a provincia de Palencia. Los Km se
contabilizan desde Valladolid, solamente de ida.
Sin descomposicién 0,660
Precio total redondeado por KM .......cccocoiiiieniennees 0,66
2.3 D60R001 UD Prueba de presion interior en red de abastecimiento de agua, por tramo
de longitud < 500 m y presion maxima 10 Atm. Elementos , llenado de la
tuberia y materiales necesarios para la realizacion de la prueba por
cuenta del contratista. SSNORMA : P.
Sin descomposicién 95,000
Precio total redondeado por UD ........ccccceevveiiiennnes 95,00
2.4 D60HO001 UD Toma de muestra de hormigén fresco (4 probetas) , incluyendo muestreo
del hormigén,medida del asiento de cono, fabricacién de probetas
cilindricas de15x30, curado, refrentado y rotura a compresioén, todo ello
segln normas UNE EN 12350-1:2009 UNE EN 12350-2:2009 UNE EN
12390-2:2009 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011.
Sin descomposicién 60,000
Precio total redondeado por UD ........ccccceviveniennnnes 60,00
2.5 D50AA010 PA. PA. de abono integro para limpieza, sefializacion, balizamiento y medidas
de Seguridad y Salud segln Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Sin descomposicién 200,000
Precio total redondeado por PA. .......ccccoiiiieieenn 200,00
2.6 D45AA001 Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segln anejo y planos, incluso
excavacion, postes de sustentacién, hormigonado del cimiento,
colocacién y retirada del mismo cuando lo determine la Direccién de
Obra.
Sin descomposicién 300,000
Precio total redondeado por Ud. ........cccocceeiiinnenn. 300,00
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CAPITULO I.- DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO.

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto fijar las caracteristicas técnicas que deben
reunir los materiales, las condiciones técnicas a observar en la ejecucion de las distintas unidades de obra, el modo de medir y
valorar, asi como las condiciones generales que han de regir en la ejecucién de las obras del proyecto.

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regird en unién de las disposiciones que con caracter
general y particular se indican en el Capitulo 1I de este documento.

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicién de las obras en cuanto a su naturaleza, y las
caracteristicas fisicas y mecanicas de sus elementos.
Los Planos constituyen los documentos graficos que definen las obras geométricamente.

1.3.- COMPATIBILIDAD Y PRELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS

En caso de contradiccién o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalecera lo escrito en este tltimo documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia respecto a los Pliegos de
caracter general que se mencionan en el Capitulo II del presente documento.

Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos o viceversa, habra de ser
considerado como si estuviera expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté perfectamente definida en uno u
otro documento y tenga precio en el Presupuesto.
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CAPITULO IIL- DISPOSICIONES A TENER EN CUENTA

2.1.- NORMAS GENERALES

El Presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares regira en unién con las disposiciones de caracter general y
particular que se sefialan en este capitulo.

Las dudas en la interpretacion, de todas las disposiciones que rigen en las obras, seran resueltas por la Propiedad,
pasando inmediatamente a ser ejecutivas las decisiones tomadas, sin menoscabo del derecho que asiste al Contratista de efectuar las
reclamaciones que estime oportunas.

2.2.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL

- Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a
seflalizacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos.

- ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
espaiiol las Directivas del Patlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del matrco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

- Real Decteto 39/1997, de 17 de enero, pot el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en
las obras de construccién.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y
demolicién.

- Real Decteto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de hormigon estructural (EHE-08).

- Cédigo Técnico de la Edificacién. Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de matzo, Documentos Basicos en
seguridad estructural (DB SE), y las modificaciones publicadas mediante el Real Decteto 1371/2007.

- Real Decteto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instruccién para la recepcion de cementos (RC-16)

- Decteto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Battreras

- Reglamento electrotécnico para baja tension (Decteto 842/2002 de 2 de agosto) e instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

Y en general cuantas prescripciones figuren en Normas, Reglamentos, Pliegos e Instrucciones oficiales que reglamenten
las actuaciones propuestas en los proyectos.
De todas las normas tendra valor preferente en cada caso, la mas restrictiva.
Esta lista no es limitativa. Si estas normas son modificadas, derogadas o sustituidas con posterioridad a la aprobacién de
este Proyecto se entenderd que son de aplicacién las nuevas, siempre que su entrada en vigor posibilite tal sustitucion.
En caso de contradiccién entre estas disposiciones y el presente Pliego, prevalecera lo contenido en aquéllas.

2.3.- DISPOSICIONES DE CARACTER PARTICULAR

- Recomendaciones de proyecto y construccién de firmes y pavimentos, de la Junta de Castilla y Le6n
- Norma Europea EN-124, sobre tapas de registro de fundicién ductil.

- Recomendaciones UNESA.

- Instruccién para Alumbrado Urbano, del antiguo Ministerio de la Vivienda.

Cuando exista alguna diferencia, contradicciéon o incompatibilidad entre algin concepto sefialado expresamente en el
presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulates y el mismo concepto sefialado en alguna o algunas de las disposiciones

particulares relacionadas anteriormente, prevalecerd lo dispuesto en aquél, salvo autorizacién expresa por escrito del Equipo
Director de las Obras.

CAPITULO III.- MATERIALES, DISPOSITIVOS, INSTALACIONES Y SUS CARACTERISTICAS

3.1.- CONDICIONES GENERALES

Todos los materiales que entren a formar parte de la obra del Proyecto cumpliran los requisitos exigidos por la
normativa oficial vigente, y para los que no exista reglamentacion expresa, se exigird que sean de la mejor calidad entre los de su
clase. No se procedera al empleo de ningun material sin que antes sea examinado y aprobado por el Director de la obra.

3.2.- MATERIAL PARA RELLENO DE ZANJAS Y RELLENOS LOCALIZADOS

3.2.1.- Relleno de zanjas

Procedera bien de los desmontes y excavaciones efectuados en las obras, o bien de préstamos. El material empleado
en el relleno, hasta 30 cm. por encima de la capa de arena que protege al tubo, tendra un tamafio méaximo infetior a 2 cm., desde 30
cm. a un metro por encima de la capa citada, el tamafio maximo sera inferior a 20 cm. En cualquier caso no presentara caricter
plastico.
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3.2.2.- Rellenos localizados

Se considera relleno localizado la extensién y compactacién de un suelo para el relleno del trasdés de obras de
fabrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilizacién de los equipos de maquinaria con los que se lleva a cabo
la ejecucién de terraplenes.

Los materiales para los rellenos localizados no tendran caracter plastico y no contendran escombros o aridos mayores
de 4 cm.

El uso de materiales para relleno tanto de zanja como localizados habra de ser previamente aprobado por el Ingeniero
Director.

3.3.- MATERIALES PARA TERRAPLENES Y EXPLLANADA MEJORADA

En aquellas partes de las obras en que esté definida o sea precisa la disposicién de terraplenes o de explanada
mejorada el material a utilizar para la ejecuciéon de los mismos cumplird las prescripciones establecidas en el articulo 330,
"Tetraplenes", del PG-3; debiendo estar clasificado al menos como suelo adecuado para la coronacién de terraplén o de explanada,
en un espesot minimo de 60 cm. Podran admitirse para nucleos y cimientos de tetraplén suelos tolerables procedentes de la
excavacién, con la previa aprobacién del Ingeniero Director, siempre que el indice CBR de los mismos sea superior a 5 en nicleo y
superior a 3 en cimiento.

3.4.- MATERIAL PARA SUB-BASES GRANULARES

El material a utilizar para la ejecucién de las sub-bases granulares cumplird las prescripciones establecidas en el
articulo 510, "Zahotras" del PG-3 (Orden FOM/2523/2014), estando contenida su curva granulométrica en el huso ZN-40 de
dicho articulo, y sera no plastica.

3.5.- CEMENTO

El cemento utilizado para la confecciéon de morteros y hormigones en las unidades de obra que se definen en el
presente proyecto serd Portland del tipo CEM II, categotia 32,5 en general pudiendo ser CEM II/B-V 32,5 o CEM II/B-M 32,5,.
Para hormigones fuertemente armados se utilizaran del tipo I, categoria 42,5, siendo para este caso su denominacién completa CEM
T42,5R.

Como norma general, el cemento a utilizar en las obras debera ajustarse a lo previsto en el articulo 26, "Cemento", de
la EHE.

En el caso de terreno yesoso se utilizara cemento puzolanico y en las zonas donde vaya a estar en contacto con agua,
debera ser del tipo sulfurorresistente.

3.6.- ARIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Norma general
Como norma general, los aridos que se utilicen para la confeccion de morteros y hormigones cumplirdn lo dispuesto

en el articulo 28, "Aridos", de la EHE.

Pavimento de calzadas y aparcamientos

Los dridos para el hormigén de las losas de calzadas y aparcamientos cumpliran, ademds, las prescripciones
establecidas para cada categotia en el articulo 550, "Pavimentos de hormigén”, del PG-3, modificado por Otrden F.O.M./891/2004,
de 1 de marzo.

3.7.- HORMIGONES

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, arido fino, arido grueso vy,
eventualmente, productos de adicién, que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia.

Norma general
Como norma general, los hormigones que se utilicen en las obras deberan ajustarse a las especificaciones de la EHE,

asi como a lo prescrito en los articulos 610, "Hormigones", y 630 "Obras de hormigén en masa, o armado", del PG-3.

Tipos de hormigén
Los tipos de hormigones a utilizar en las distintas unidades de obra seran:
- HI-15: Para hormigén de limpieza.
- HM-20: Para cimientos, soleras y refuerzos de canalizaciones, obras de fabrica siempre que sean de hormigén
en masa, asi como para soleras de acera.
- HM-25: Para losas de calzadas y aparcamientos.
- HA-25: Para anclajes y hormigdn armado en general.
- HA-30: Para todos aquellos elementos armados que estén en contacto con el agua.

Losas de calzadas y aparcamientos
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El hormigdn para las losas de calzadas y aparcamientos debera ajustarse a lo prescrito en el articulo 550, "Pavimentos
de hormigén", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./891/2004, de 1 de marzo.

Aun cuando se ha establecido, como forma mas sencilla de control, el valor de la resistencia caracteristica a
compresion en 200 kp/cm5. (HM-20), el contratista podra optar por el método de ensayo previsto en el mencionado articulo 550
del PG-3. En este caso, la resistencia caracteristica a flexotraccion sera supetior a 35 kp/cm5. (HP-35).

Consistencia

La medida de la consistencia de los hormigones se efectuara segin lo previsto en el articulo 610, "Hormigones", del
PG-3 permitiéndose tan sélo en las obras el empleo de hormigones de consistencia seca o plastica.

Se rechazara directamente cualquier unidad de amasado (elaborada en obra, o transportada mediante camién), en la
que efectuadas tres comprobaciones del descenso del cono de Abrams se obtengan, en dos de ellas, descensos superiores a los
admitidos, incluidas las tolerancias.

3.8.- ADITIVOS Y ADICIONES PARA HORMIGONES

Se prohibe el empleo de toda clase de aditivos y adiciones para los hormigones, salvo autorizacién expresa, por
escrito del Director de la obra. En este caso, se estard a lo dispuesto en el articulo 29, "Aditivos", de la EHE.

3.9.- MORTEROS DE CEMENTO
Los morteros a utilizar en las obras se ajustardn a lo establecido en el articulo 611, "Morteros de cemento", del PG-3.

3.10.- BORDILLOS, ENCINTADOS Y RiIGOLAS

Todos los productos suministrados contaran con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante.
Bordillos, encintados y rigolas prefabricados de hormigén

Los bordillos, encintados y rigolas prefabricadas que se empleen en las obras se ajustaran a lo dispuesto en la Norma
UNE-EN 1344:2004 "Botdillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo".

Los bordillos, encintados y rigolas prefabricados de hormigén deberin tener grano fino y uniforme, de textura
compacta y carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos.

Deberan cumplir las condiciones de resistencia previstas en la NTE-RSP.

La forma y dimensiones seran las correspondientes a los tipos C3 (17x28) en delimitacién de isletas.

3.11.- ADOQUINES DE HORMIGON

Los adoquines a emplear seran del tipo DOBLE CAPA y deberan cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta.

- Carecer de grietas, pelos, coqueras, nédulos, zonas meteorizadas y restos organicos. Daran sonido claro al
golpearlos con un martillo.

- Tener adherencia a los morteros.

Su forma sera prismatica con bisel, de aristas vivas y de las siguientes dimensiones y tolerancias.

Longitud: 220 +/- 2 mm.
Anchura: 110 +/- 2 mm.
Espesor: 80 +/- 3 mm.

En cuanto a las caracteristicas fisicas, cada adoquin debera verificar:

- Resistencia a compresién: Mayor de 400 kp/cmb5, realizado el ensayo segun la norma DIN-18.501.

- Resistencia al desgaste: Infetior a 4 mm. segun la norma ASTM-C 936/82.

- Absorcién de agua: Inferior al 5,5%, segin la referida norma.

Ademis, la media de los valores obtenidos en un lote de cuatro probetas, sera:

- Resistencia a compresion: mayor de 500 kp/cmb5.

- Resistencia al desgaste: menor de 3,5 mm.

- Absorciéon de agua: menor del 5%.

El color del adoquin sera a eleccién del Director de Obra, asi como su combinacién, y debera ser estable a los agentes
atmosféricos.

Los productos suministrados contaran con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante.

3.12.- TUBERIAS DE PVC

Red de saneamiento

Cumpliran lo expuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento de
Poblaciones, presentando el fabricante sello de calidad segin la norma UNE-EN IS0 9002 certificado por entidad acreditada en la
RED IQNET. Igualmente los tubos dispondran del sello AENOR de conformidad de producto.

Las tuberfas seran de color teja corrugadas de doble pared, con junta por copa y anillo elastico con una Rigidez
Circunferencial Especifica (SN) de 8 kN/m? minima. Cumpliran lo dispuesto en la Norma pr EN 13.476.

Las uniones seran por junta eldstica no debiendo presentar éstas fugas con presion de 1 kg/cm2 mantenida durante
30 minutos en las condiciones descritas en la norma UNE 53.114.

Red de alcantarillado
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Los accesorios para la red de alcantarillado (empalmes, acometidas, derivaciones, etc...) seran de PVC color teja
corrugadas de doble pared con una Rigidez Circunferencial Especifica (S.N) de 8kN/m? minima y su unién se hard mediante junta
clastica. Contarin con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante.

3.13.- TAPAS PARA REGISTROS Y ARQUETAS

Normas generales
Sern de fundicién ductil. Su supetficie exterior llevara dibujo de profundidad 4 mm e ird provista de taladros para

levantamiento de la tapa. Interiormente llevara nervios de refuerzos.

Todas las tapas cumpliran la Norma UNE 41-300-87, asi como la Norma Europea EN-124. Para las tapas a colocar
en calzada o aparcamiento se exigird que sean de la clase D-400, requiriéndose registros de la clase C-250 para las restantes.

Llevaran impresa la leyenda correspondiente al uso a que se destinen.

El fabricante de todas las tapas a emplear en la obra presentara sello de calidad segin la norma UNE-EN ISO 9002
certificado por entidad acreditada en la RED IQNET. Igualmente las tapas dispondran del sello AENOR de conformidad del
producto.

Alumbrado publico, energfa eléctrica y canalizaciones de gas vy TV por cable

Las tapas para las arquetas de alumbrado publico iran ubicadas, como norma general, en las aceras. Su peso minimo
serd de 100 kg/m5 de superficie de tapa. El cetco tendra un peso minimo del 60% del de la tapa. Serdn de clase C-250.

En el caso de que alguna arqueta se ubicara en la calzada, los pesos relativos de tapas y cercos habrian de aumentarse
hasta los limites fijados para los registros de las redes de agua, siendo en ese caso de clase D-400.

Las tapas para las arquetas de energia eléctrica y canalizaciones de gas, TV por cable y telecomunicaciones deberan
cumplir, ademads, los requisitos especificos de las respectivas Compafifas Distribuidoras.

3.14.- REJILIAS PARA SUMIDEROS

Seran de fundicién ductil, con la forma y dimensiones previstas en los planos. Cumpliran lo establecido en la Norma
UNE 41-300-87 asi como en la Norma Europea EN-124, exigiéndose que sean de clase D-400. Su peso minimo sera de 170
Kg/mb5. de supetficie de rejilla, sin incluir la supetficie ocupada por el cetco.

Apoyaran sobre un cerco también de fundicién ductil. El peso minimo del cerco sera el 80% del correspondiente de
la rejilla.

Los productos suministrados contaran con Sello de Calidad del Producto y del Fabricante.

3.15.- TUBERIAS ABASTECIMIENTO
DEFINICION

Cotresponde esta unidad a las conducciones tubulares de seccion circular que constituyen las redes de abastecimiento y/o riego
proyectadas.

Es de aplicacién el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberfas de Abastecimiento de Agua.
MATERIALES

Los tubos y accesorios destinados a tuberfas de conduccién de agua potable no contendran sustancias que pudieran ocasionar el
incumplimiento de la reglamentacién técnico sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo
publico vigente.

Marcado

Los tubos y accesorios deben llevar marcado como minimo, de forma legible e indeleble, los siguientes datos:
- Identificacién del fabricante
- Diametro nominal
- DPresién normalizada, excepto en tubos de plastico, que llevaran la presién de trabajo.
- Marca de identificacién de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricacion.
- Norma que prescribe las exigencias y los métodos de ensayo asociados.
- En el caso de tubos o piezas especiales de fundicién, la identificacién de que la fundicién es ductil.

Tubos de polietileno (PE)

Tubos de polietileno (PE) son los de material termoplastico constituido por una resina de polietileno, negro de carbono, sin otras
adiciones que antioxidantes estabilizadores o colorantes.

Sera obligatotia la proteccién contra la radiacién ultravioleta que, por lo general, se efectuara con negro de carbono incorporado a
la masa de extrusién

Segun el tipo de polimero empleado se distinguen tres clases de termoplasticos de polietileno:
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- DPolietileno de baja densidad (PEBD), también denominado PE-32 (Denominacién CEN/TC 155: PE 40 (MRS 40)).
Polimetro obtenido en un proceso de alta presion. Su densidad sin pigmentar es igual o menor a 0,932 kg/dm?. S6lo
es admisible el uso de este material en aquellas partes de las redes de riego cuya vida util sea inferior a veinte afios. La
presién nominal sera la que se especifique en la definicién de la unidad de obra correspondiente.

- Polietileno de alta densidad (PEAD), también denominado PE-50A (Denominacién CEN/TC 155: PE 63 (MRS
63)) y PE-100 (Denominacién CEN/TC 155: PE 100 (MRS 100)). Polimero obtenido en un proceso a baja presion.
Su densidad sin pigmentar es mayor de 0,950 kg/dm?. Seré el tipo de matetial a emplear en redes de abastecimiento,
con PN-10.

- Polietileno de media densidad (PEMD), también denominado PE-50B (Denominacién CEN/TC 155: PE 63 (MRS
63)). Polimero obtenido a baja presion y cuya densidad, sin pigmentar esta comprendida entre 0,942 kg/dm?y 0,948
kg/dm?. Sera el tipo de material a emplear en acometidas a la red de abastecimiento, con PN-10, y en redes de riego
para didmetros iguales o inferiores a 75 mm, con la presién nominal que se especifique en la definicién de la unidad
de obra correspondiente.

Los movimientos por diferencias térmicas ocasionados por el alto coeficiente de dilatacién lineal del PE deberan compensarse
colocando la tuberia en planta serpenteante.

En el caso de tubos suministrados en rollos, el didmetro de éstos no sera infetior a veinte (20) veces el didmetro nominal del tubo,
para polietileno de baja y media densidad, y no serd inferior a veinticuatro (24) veces el didmetro nominal, en tubos de polietileno de
alta densidad.

Los tubos de polietileno que se instalen en redes de abastecimiento y acometidas, sern aptos para uso alimentatio,
estando marcados con el simbolo correspondiente.

Juntas para tubos de polietileno

Los tubos de polietileno deberan ser unidos mediante soldadura por termofusién o por elementos de apriete mecanico. Este ultimo
tipo de unién, sélo aceptable en tubos de hasta setenta y cinco milimetros (75 mm), de didmetro, estara constituido por piezas de
laton.

Para tubos de diametro igual o superior a ciento sesenta milimetros (160 mm). La unién se efectuara por soldadura a tope. Para
tubos de diametro inferior la unién entre tubos se realizara por medio de manguitos electrosoldables.

3.16.- MATERIALES ASFALTICOS

Ser4 de aplicacion lo establecido en la ORDEN FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de catreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y
pavimentos, y a seflalizacién, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos

Riegos de imprimacién o de adherencia

El ligante bituminoso a emplear en los riegos de imprimacién (sobre capa penetrable) serd emulsién catidnica de
imprimacién ECI, y en los de adherencia (sobre capa no penetrable) serd emulsion catiénica de rotura rapida ECR-1, que cumpliran
las prescripciones establecidas en el articulo 214, "Emulsiones bituminosas" del PG-3.

Mezclas bituminosas en caliente
El ligante bituminoso a emplear en las mezclas en caliente serd betin asfiltico B60/70 que cumplira las
prescripciones establecidas en el articulo 211, "Betunes asfalticos" del PG-3, modificado en las mismas Ordenes Ministetiales.

Aridos

2) Normas generales

Los aridos a utilizar para la fabricacién de las mezclas bituminosas en caliente procederan de plantas con marcado CE
y cumplirin los requisitos establecidos en el apartado 542.2.3, "Aridos", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./891/2004, de 1
de marzo.
b) Arido grueso

El coeficiente de pulimento acelerado para capas de rodadura serd superior a cuarenta y cinco centésimas (0,45).
¢) Arido fino

Sera arena procedente de machaqueo, o una mezcla de ésta y arena natural que contenga, al menos, un setenta y cinco
por ciento (75%) en peso de arena de machaqueo.
d) Filler

Como filler de aportacion se utilizard exclusivamente cemento CEM 11/32,5 exigiéndose una propotcién minima del
tres por ciento (3%) en peso de la mezcla.

Tipo v composicién de la mezcla

Las mezclas bituminosas en caliente a utilizar para la ejecucién de las obras serdn la denominada S-12. Cumplira las
especificaciones del apartado 542.3., "Tipo y composicion de la mezcla", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./801/2004, de 1
de marzo.

Pliego: Pag. 9



3.17.- ELEMENTOS PARA SENALIZACION

Sefializacién hotizontal

La pintura debera ser homogénea, de consistencia uniforme y estard libre de materias extrafias, y no contendra mas
del 1% de agua. Sera de clase B (color blanco).

El valor minimo de la retrorreflexion a los 6 meses de la aplicacioén serd superior a 160 milicandelas por lux y metro
cuadrado.

Las microesferas de vidrio a emplear en las marcas viales reflexivas cumpliran con las caracteristicas indicadas en la
norma UNE-EN-1423. La granulometria y el método de determinacién del porcentaje de defectuosas seran las indicadas en la
norma UNE 135 287. Cuando se utilicen microesferas de vidrio de premezclado, sera de aplicacién la norma UNE EN-1424, previa
aprobacién de la granulometria de las mismas por el Director de las Obras.

3.18.- ELEMENTOS ACERO

El acero empleado en los perfiles de acero laminado sera de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 también
se podran utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construccion,
cabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero
estructural conformadas en frio.

En cualquier caso se tendran en cuenta las especificaciones del articulo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del
CTE.

Los perfiles vendran con su correspondiente identificacion de fabrica, con sefiales indelebles para evitar confusiones. No
presentaran grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de seccién superiores al cinco por ciento (5%).

Condiciones generales de suministro:
Todos los productos laminados deberan tener una superficie técnicamente lisa de laminacién, todos los productos

laminados se suministraran en estado bruto de laminacién, a excepcién de las chapas que se suministraran en estado normalizado, o
equivalente, obtenido por regulacién de la temperatura durante y después de su laminacién.

Propiedades mecinicas:

Son las recogidas en la UNE 10025-2. En caso de emplearse aceros diferentes de los indicados, debera comprobarse que
tienen ductilidad suficiente:

- La relacién entre la tensiéon de rotura y la del limite eldstico no sera inferior a 1,2 El alargamiento en rotura de una
probeta de seccién inicial SO, medido sobre una longitud 5,65* (So)"2 sera superior al 15%

- La deformacién correspondiente a la tension de rotura debe superar al menos un 20% a la correspondiente al limite
elastico Respecto a la fragilidad, ésta se mide mediante ensayo de resistencia al impacto, expresado en julios

La norma UNE EN 10210-2 especifica las caracteristicas de los perfiles huecos acabados en caliente, de forma circular,
cuadrada, rectangular o eliptica, conformados en caliente, con o sin tratamiento térmico ultetior, o conformados en frio con un
tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metalurgico similar al de los productos conformados en caliente. Los aceros de
grano fino suelen suministrarse en estado normalizado

Los aceros para la fabricacién de los perfiles huecos se clasifican como aceros no aleados de base, y aceros no aleados de
calidad de grano fino y aceros aleados especiales de grano fino.

UNIONES

Podran ser:

Nominalmente articnladas: Son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que puedan afectar a los
miembros de la estructura. Serdn capaces de transmitir las fuerzas y de soportar las rotaciones obtenidas en el calculo.

Rigidas: Son aquellas cuya deformacién (movimientos relativos entre los extremos de las piezas que unen) no tiene una
influencia significativa sobre la distribucién de esfuerzos en la estructura ni sobre su deformacién global. Deben set capaces de
transmitir las fuerzas y momentos obtenidos en el calculo.

Semirrigidas: Son aquellas que no corresponden a ninguna de las categorfas anteriores.

Estableceran la interaccién prevista (basada, por ejemplo en las caracterfsticas momento rotacién de calculo) entre los
miembros de la unién y seran capaces de transmitir las fuerzas y momentos obtenidas en el cilculo.

También las uniones se clasifican como:
* Union de fuerza, la que tiene por misién transmitir, entre perfiles o piezas de la estructura, un esfuerzo calculado.
* Unidn de atado, cuya misiéon es solamente mantener en posicién perfiles de una pieza, y no transmite un esfuerzo
calculado.
Entte las uniones de fuerza se incluyen los empalmes, que son las uniones de petfiles o barras en prolongacion.

TORNILLOS
Se definen como tornillos, los elementos de unién con fileteado helicoidal de perfil apropiado, que se emplean como

piezas de unién para ejercer un esfuerzo de compresion. Se entendera por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o
doble).

TRANSPORTE A OBRA
Se procurard reducir al minimo las uniones a efectuar en obra, estudiando cuidadosamente los planos de taller para
resolver los problemas de transporte y montaje que esto pueda ocasionar. Designado el taller, se le entrega a éste la documentacion
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técnica completa con planos y especificaciones, elaborandose, por parte del Contratista, los planos de taller, las hojas de fabricacion,
los procedimientos especiales de ejecucion y un programa de fabricacién y/o de entregas.

3.19.- MATERIALES HALLLADOS EN LAS OBRAS

Los materiales u objetos aprovechables, a juicio del Equipo Director, que aparezcan con motivo de las obras
(registros de fundicién, valvulas, bocas de riego, bordillos, losas de granito, etc.) pertenecen al Ayuntamiento y el Contratista estd
obligado a extraerlos cuidadosamente y depositarlos en los almacenes que le sean fijados.

3.20.- OTROS MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE CAPITULO

Los demas materiales que se empleen en las obras de este Proyecto, que no hayan sido especificados en este Capitulo
seran de buena calidad entre los de su clase, en armonia con las aplicaciones que hayan de recibir y con las caracteristicas que exige
su correcta conservacion, utilizaciéon y servicio. Todos los productos suministrados procedentes de un proceso de fabricacion
industrial contaran con Sello de Calidad del producto y del Fabricante y asi mismo los aridos empleados en las diferentes unidades
de obra procederan de plantas con marcado CE.

3.21- CALIDAD DE 1L.OS MATERIALES. ENSAYOS

No se procederd al empleo de los materiales sin que antes hayan sido examinados y aceptados por el Ingeniero
Director, habiéndose realizado previamente los ensayos y pruebas previstas en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o
en las disposiciones que rigen en cada caso.

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados obtenidos, bien por parte del Contratista o por
parte de la Direccién de la Obra, se someteran los materiales en cuestién al examen de un laboratorio homologado oficialmente,
siendo obligatoria para ambas partes la aceptacion de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se formulen.

Entre tanto, se estard a lo dispuesto con caracter general en el capitulo II de este Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.
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CAPITULO IV.- EJECUCION Y CONTROL DE LAS OBRAS

4.1.- NORMAS GENERALES

Las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las normas y reglamentos citados, y a lo que este Pliego desarrolla,
rigiendo lo dispuesto en el articulo 102, "Descripcién de las obras", del PG-3.

En aquello que no quede especificado, se estara a lo dispuesto en el articulo "Ejecucién de obras no especificadas", de
este Pliego.

El desarrollo de este tipo de obras en area urbana, donde existen servicios publicos subterraneos, obligara a tomar las
medidas precautorias oportunas para no suspenderlo, viniendo el Contratista obligado a mantenerlo y reponetlos a sus expensas en
caso de rotura, e incluso a montar instalaciones provisionales mientras se ejecutan obras.

En la ejecucién de cualquier unidad de obra, tendra siempre presente el Contratista los intereses del vecindario, y
procurard ocasionar el menor trastorno, dejando expeditas vias de acceso a las viviendas y agilizando aquellos tajos que causen
molestias imprescindibles a los usuarios de las vias puablicas.

La adaptacién de servicios existentes a nuevas rasantes (caso de registros, acometidas...) se considera incluida en las
unidades y precios de que consta el presente Proyecto, asi como la adaptacion, reposicién o adecuacion al estado final de las obras
de las instalaciones o servidumbres preexistentes (fachadas, peldafios, tapias, canalones, etc.).

Programa de trabajo

El orden de la ejecucion de los trabajos debera ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras y sera compatible
con los plazos programados.

Antes de iniciar cualquier obra, el Contratista debera ponerlo en conocimiento del Ingeniero Director de las obras y
recabar su autorizacion.

En todo momento, durante la ejecucién de las obras, en que se prevea anticipadamente la improbabilidad de cumplir
plazos parciales, el Contratista estara obligado a abrir nuevos tajos en donde fuera indicado por el Ingeniero Director.

Métodos Constructivos

El Contratista podra a su vez emplear cualquier método constructivo para ejecutar las obras, siempre que en su Plan
de Obra y en el Programa de Trabajos lo hubiera propuesto y hubiera sido aceptado por la Direcciéon de obra. También podra
vatiarlos durante la ejecucién de las obras sin mas limitaciones que la autorizaciéon del Ingeniero Director, que se reserva el derecho
de reposicién de los métodos anteriores en caso de comprobacion de la menor eficacia de los nuevos.

Replanteo de las obras

Bajo la direccién del Ingeniero Director o del subalterno en quien delegue, se efectuara sobre el terreno el replanteo
general de la obra, disponiendo siempre que sea preciso hitos de nivelacion que sirvan de referencia para llegar a las cotas exactas de
excavacion.

Una vez efectuado el replanteo el Contratista quedard obligado a la conservacién del mismo durante todo el tiempo
que duren las obras.
Instalaciones y medios auxiliares
Todas las instalaciones y medios auxiliares para la ejecucion de las obras del presente Pliego, son de cuenta y riesgo
del Contratista, tanto en su proyecto como en su ejecucion y explotacion.
El Contratista presentara a la Propiedad los planos y caracteristicas técnicas de las instalaciones auxiliares para la
ejecucion de las obras que se citan y que no son de abono.

4.2.- DEMOLICIONES

Para la ejecucién de las demoliciones necesarias en las obras se seguird lo dispuesto en el articulo 301,
"Demoliciones", del PG-3 modificado por Orden F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo, incluyéndose en esta denominacién la rotura
y demolicién de aceras y pavimentos existentes.

Para la rotura del pavimento existente se ejecutard previamente un corte longitudinal con una radial, para su posterior
rotura mediante martillo manual, ejecutando primero la acera y luego la calzada. Para evitar el riesgo que supone la falta de
cimentacién en los edificios colindantes.

En la ejecucién se incluye el transporte de los productos sobrantes a vertedero.

4.3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION

Se ejecutard de acuerdo con lo previsto en el articulo 320, "Excavacién de la explanacion y préstamos”, del PG-3,
modificado pot Orden F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo.
Su ejecucion incluye ademas de lo previsto en el PG-3 el despeje y desbroce del terreno si fuere necesario.

4.4.- EXCAVACION EN ZANJAS Y POZOS

Se ejecutara de acuerdo con lo previsto en el articulo 321, "Excavacion en zanjas y pozos", del PG-3, modificado por
Orden F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo.

Las excavaciones se realizaran con utiles apropiados segtn el tipo de terreno. En terrenos rocosos sera imprescindible
el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtenciéon de los permisos de utilizacién de
explosivos. En tetrenos con agua deberd procederse a su desecado, procurando hormigonar después lo mas rapido posible para
evitar el riesgo de desprendimientos en las paredes del hoyo aumentando asi las dimensiones del mismo. Si las opetraciones sucesivas
a la excavacion no se van a realizar inmediatamente después de la excavacion, no se efectuara ésta hasta la rasante definitiva, dejando
al menos una capa de 20 cm de terreno inalterado que sera excavado con posterioridad.
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Como norma general, no se emplearan explosivos en la excavacién de las zanjas. No obstante en aquellos casos
especiales en los que sea factible su utilizacién y asi lo autorice el Ingeniero Director de las obras, cuando se empleen explosivos, el
Contratista debera tomar las precauciones adecuadas para que en el momento de la explosién no se proyecten al exterior piedras
que puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correria a cargo del Contratista.

En el caso de que los materiales de las excavaciones se utilicen para el relleno, los acopios podran colocarse a modo
de cordén discontinuo a lo largo de la zanja, separado al menos a igual distancia del borde de ésta que la profundidad de la misma, y
dejando pasatelas de seguridad al menos cada 50 m.

Las entibaciones, apeos y agotamientos que sean necesatios para la ejecucion de las excavaciones no daran derecho a
reclamacién alguna del Contratista, entendiendo que su coste estd incluido en el precio unitario de los movimientos de tierras.

Independientemente de la sefializacién general de obra, las zanjas estaran protegidas por vallas, en todo el perimetro,
hasta su completa terminacién, incluido el alumbrado nocturno de sefializacién de peligro para vehiculos y peatones.
Considerandose dichas sefializaciones incluidas en los precios y presupuestos del Proyecto.

4.5.- TERRAPLENES Y EXPTL.ANADA MEJORADA

Se ejecutarian de acuerdo con lo previsto en el articulo 330, "Terraplenes", del PG-3, modificado por Orden
F.O.M./1382/2002, de 16 de mayo.

Se alcanzard una densidad seca minima igual a la obtenida en el ensayo Proctor Normal.
4.6.- SUB-BASE Y BASES GRANULARES

Se ejecutarin de acuerdo a lo previsto en el articulo 510, "Zahorras", del PG-3. Se alcanzara una densidad igual como
minimo, al 97% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado para la zahorra natural y del 100% para la artificial.

Previamente a la ejecucién de esta unidad de obra se procedera a la terminaciéon y refino de la explanada, segin el
articulo 340, "Terminacién y refino de la explanada", del PG-3, modificado por Orden F.O.M./1382, de 16 de mayo,
consiguiéndose una densidad minima igual al 100% de la maxima obtenida en el ensayo Proctor Normal.

4.7.- PAVIMENTOS DE HORMIGON

La ejecucion del pavimento de hormigdn se realizara por pafios alternos, con juntas a tope o de forma continua.

En caso de realizarse el hormigonado de forma continua, las juntas se ejecutaran en fresco y se utilizaran materiales
que no absorban agua. La profundidad de la junta no sera inferior a un tercio del espesor de la losa de hormigdn.

Las juntas de retraccién se dispondran a una distancia mdxima de 4,00 m. y siempre que coincidan pozos o arquetas
en el pavimento. Ninguna de las placas del pavimento presentara angulos en planta inferiores a 601. Seran de aplicacién todas las
demas condiciones previstas en el Art. 550 "Pavimentos de hormigén" del PG-3, modificado por Orden F.O.M./2523/2014, de 12
de diciembre.

4.8.- HORMIGONES

No se efectuara la puesta en obra del hormigén en tanto no se obtenga la conformidad del Director de Obra, una vez
que éste haya aprobado la posicién definitiva y dimensiones de encofrados, armaduras, vainas, anclajes y demas elementos.
Asimismo, el contratista debera disponer en el tajo de los elementos de compactaciéon y puesta en obra, en numero suficiente para
garantizar en todo momento la continuidad del hormigonado, incluso por averia en alguno de ellos.

El tiempo comprendido entre la fabricacion del hormigdn y su puesta en obra serd, como méaximo, de hora y media.
En cualquier caso nunca se tolerara la colocacién en obra de masas que acusen un principio de fraguado.

No se aceptaran las amasadas en las que se aprecie falta de continuidad respecto a las anteriores, segregaciones, aridos
no cubiertos o variaciones en la consistencia que excedan las tolerancias previstas en la EHE.

La altura maxima de vertido libre sera de 1,50 m, no permitiéndose segregacién ninguna en el hormigdn.

El hormigén se colocard en tongadas horizontales y continuadas de espesor no superior a 40 cm, siendo el tiempo
maximo permisible entre tongadas de tres horas.

En principio, la compactacion se realizara por vibracién normal, de acuerdo con lo establecido en la EHE. El numero
minimo de vibradores necesarios para hormigonar una pieza sera de uno (1) por cada 25 m2 de superficie que se hormigona, con un
minimo absoluto de dos (2) por pieza. No obstante, el Director de Obra podra sefialar aquellos casos en que, aun sin estar
especificados en el presente Pliego, resulta aconsejable utilizar vibradores de superficie u otros medios de compactacion.

El vibrado se efectuard con la mayor precaucién, evitando que los vibradores toquen a las armaduras. La
compactacion serd particularmente esmerada alrededor de los dispositivos de anclaje y en los angulos del encofrado.

Respecto al hormigonado en tiempo frio, caluroso o lluvioso, sera de obligado cumplimiento lo que al respecto se
detalla en la EHE vy el articulo 610 del PG-3. En particular se recuerda la necesidad de suspender el hormigonado siempre que se
prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados
centigrados, sitviendo de indicativo el hecho de que la temperatura registrada a las 9h de la mafiana (hora solar) sea inferior a los
cuatro grados centigrados (4°C).

Asimismo se suspenderd el hormigonado cuando la temperatura ambiente supere los 40°C. Las limitaciones
anteriores podran ser modificadas a juicio del Director de Obra, mediante la adopcién de las medidas especiales que resulten
necesarias.

El curado del hormigén se realizard mediante riego con agua en la supetficie. En principio el plazo minimo de curado
sera de siete (7) dias, y, en cualquier caso, hasta que el hormigén alcance una resistencia igual al setenta por ciento (70%) de la
resistencia caracteristica de proyecto.
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Adicionalmente el Director de Obra propotrcionara las normas complementarias que estime oportunas pata la
fabricacién, puesta en obra, compactaciéon y curado del hormigén, debiendo igualmente aprobar los medios y sistemas de
transporte, vertido y vibrado.

Cuando la forma de la secciéon de hormigén sea tal que el encofrado tenga angulos entrantes, debera retirarse éste tan
pronto como sea posible, después del fraguado del hormigén, a fin de evitar fisuras de retraccién.

Todos los encofrados se retiraran sin producir sacudidas ni vibraciones que puedan perjudicar al hormigén.

Terminadas las piezas, los defectos de planeidad o irregularidades de los paramentos, medidos haciendo pasar un
escantillén de perfil adecuado y de 2 m de longitud, no excederan los 5 mm en las superficies vistas y los 20 mm en las ocultas.

Los ensayos de control se llevaran a cabo independientemente para cada tipo de hormigén, con una frecuencia no
inferior a un ensayo cada 150 m® de hormigén diario, o unidad de obra completa.

Si los resultados a los veintiocho dias dan una resistencia caracteristica inferior a la especificada, el Ingeniero Director,
en plazo no superior a tres dias, decidira sobre la aplicacién de uno de los siguientes procedimientos:

a.  Considerar el hormigén como aceptable, sufriendo, a efectos de abono, una reduccién proporcional a la
reduccién de resistencia (aquella reduccion nunca sera inferior al 5%, ni superior al 30%).

b.  Proceder al tallado de probetas en los tramos afectados. Si las resistencias obtenidas en una o varias series de
seis probetas son todas no inferiores a la especificada se aceptara el hormigén normalmente; en caso contrario, o
se tolera, como en el procedimiento anterior, o se procede a la demolicién y reconstruccion satisfactoria de la
obra afectada.

4.9.- BORDILLOS

Los bordillos se asentarin sobre un lecho de hormigén del tipo HM-20, segin  lo dispuesto en la Norma
Tecnoldgica RSP.

Las piezas que forman el bordillo se colocaran dejando un espacio entre ellas de 5 mm. Este espacio se rellenard con
mortero de cemento del tipo M-450.

4.10.- ADOQUINES PREFABRICADOS DE HORMIGON

Los adoquines se colocaran de uno en uno y se macearan de forma similar al terrazo, debiéndose compactar con
bandeja vibrante sustituyéndose el mortero por una capa de atena de 4 cm., exenta de atcilla, sin exceso de filler.

Sobre los adoquines colocados se efectuaran dos extendidos y batridos de atena, uno antes y otro después de la
compactacién o apisonado.

4.11.- SANEAMIENTO

Tubos de PVC

El material empleado en la fabricacién de tubos de PVC sera resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de
impurezas) en una proporcion no inferior al 96%, no contendra plastificantes. Podra contener otros ingredientes tales como
estabilizadores, lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. Las caracteristicas fisicas del material que
constituye la pared de los tubos en el momento de su recepcién en obra serdn las fijadas en la tabla 9.2 del P.T'S.

La manipulacién de los tubos en obra debera hacerse sin que sufran golpes o rozaduras. Cuando se considere oportuno sus cabezas
deberan protegerse adecuadamente.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Direccién Técnica el procedimiento de descarga y manipulacién de los tubos.

No se admitirdn para su manipulacién dispositivos formados por cables desnudos ni por cadenas que estén en contacto con el tubo.
Es conveniente la suspensién por medio de bragas de cinta ancha con el recubrimiento adecuado.

Para la apertura de la zanja se recomienda que no transcurran mas de ocho (8) dias entre la excavacién de la zanja y la colocacién de
la tuberfa. En caso de terrenos arcillosos o margosos de facil meteorizacion si fuese absolutamente imprescindible efectuar con mds
plazo la apertura de las zanjas, se debera dejar sin excavar veinte (20) centimetros sobre la rasante de la solera para realizar su
acabado en plazo inferior al citado.

Las zanjas se abrirdn perfectamente alineadas en planta y con la rasante uniforme. El material procedente de la excavacién se apilara
lo suficientemente alejado del borde de las zanjas para evitar el desmoronamiento de éstas o que el desprendimiento pueda suponer
un riesgo para los trabajadores.

Una vez comprobada la rasante del fondo de la zanja, se procedera a la ejecucion de la cama de asiento de material granular o de
hormigén, segun se indique en los planos, de las caracteristicas, dosificaciéon y compactaciéon que en ellos figure. Salvo que se
indique otra cosa en los demds documentos del Proyecto, en tetrenos inestables se utilizard como lecho de la tubetfa una capa de
hormigén pobre de 15 cm de espesor, y sobre los estables, una capa de gravilla o piedra machacada de 10 cm de espesor. Sélo con la
autorizacion previa de la Direccién Técnica se podra apoyar directamente la tuberfa en el fondo de la zanja, cuando el material de
asiento lo permita.
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Antes de bajar los tubos a la zanja se examinaran y se apartaran los que presenten deterioros. Una vez situados en el fondo de la
zanja, se examinaran nuevamente para cerciorarse de que su interior estd libre de tierra, piedras, utiles de trabajo, etc, y se realizara
su centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se procedera a calzatlos y acodalarlos con un poco de material de relleno para
impedir su movimiento. Cada tubo debera centrarse perfectamente con el adyacente; si se precisase reajustar algun tubo, debera
levantarse el relleno y prepararlo como para su primera colocacion.

Las tuberfas y zanjas se mantendran libres de agua; para ello, y salvo orden en sentido contrario de la Direccion Técnica, se
montaran los tubos en sentido ascendente asegurando el desagiie en los puntos bajos. Al interrumpirse la colocacién de la tuberia se
evitard su obstruccién y se asegurara su desagiie, procediendo no obstante esta precaucién a examinar con todo cuidado el interior
de la tuberfa al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algun cuerpo extrafio en la misma.

Control de calidad
De los tubos

De conformidad con lo establecido en el P.T.S., para los tubos de los materiales considerados, se realizardn las siguientes
vetificaciones y ensayos: examen visual de los tubos y elementos de juntas comprobando dimensiones y espesores, ensayo de
estanquidad y ensayo de aplastamiento. En el caso de los tubos de hormigén en masa y armado y de fibrocemento, se realizara
también el ensayo de flexién longitudinal; y en el caso de los tubos de PVC los ensayos de comportamiento al calor, resistencia al
impacto y resistencia a la presién hidraulica interior en funcién del tiempo.

Para la realizacién de estos ensayos se formaran con los tubos lotes de 500 unidades, segin su naturaleza, categoria y didmetro.

Si la Direccién Técnica lo considera oportuno, la realizacién de estos ensayos podra sustituirse total o parcialmente, por la
presentacién de un certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ensayos del lote al que pertenecen los tubos.
Asimismo este certificado podra no ser exigido si el fabricante posee un sello de calidad oficialmente reconocido.

De la tuberia instalada
Comprobacién geométrica

Se comprobara la perfecta alineacién en planta de los tubos comprendidos entre pozos de registro consecutivos. Altimétricamente
la adaptacién a la rasante proyectada serd asimismo petfecta, siendo preceptiva la comprobacién por parte de la Direccién Técnica
de la nivelacion de la totalidad de los tramos.

Comprobaciones que se efectuaran sobre los tubos, y en el caso de que éstos se dispongan sobre soleras de hormigdn, se
comprobara la nivelacién de éstas. Las tolerancias, si la Direccién Técnica no establece otras, son las siguientes: la diferencia entre
las pendientes treal y teérica de cada tubo, expresadas en tanto por uno, no sera supetior a dos milésimas, cuando la pendiente
tedrica sea igual o superior al cuatro por

mil; si es inferior, el valor de la pendiente real estara comprendido entre la mitad y una vez y media el de la pendiente tedrica. Por
otra parte, para evitar una acumulacién de desviaciones del mismo signo que resulte excesiva, se establece que el valor absoluto de la
diferencia entre el valor de la cota alcanzada en cualquier pozo de registro, o en puntos que se determinen cuya interdistancia no
supere los cincuenta metros, y el valor de la cota tedrica correspondiente expresado en centimetros, no sera superior al de la
pendiente tedrica del tramo inmediato aguas abajo expresada en tanto por mil y en ningtin caso la diferencia serd superior a cinco
centimetros.

Comprobacién de la estanquidad

Se realizard en los tramos que determine la Direccién Técnica. La prueba de un determinado tramo requiere que las juntas de los
tubos estan descubiertas, que el pozo situado en el extremo de aguas arriba del tramo a probar esté construido y que no se hayan
cjecutado las acometidas.

La prueba se realizard obturando la entrada de la tuberfa en el pozo de aguas abajo y la entrada al pozo de aguas arriba. A
continuacién se llenardn completamente de agua la tuberfa y el pozo de aguas arriba. Transcurridos treinta minutos del llenado se
inspeccionaran los tubos, las juntas y el pozo, comprobandose que no hay pérdida de agua. Si se aprecian fugas durante la prueba, el
Contratista las corregira procediéndose a continuacién a una nueva prueba.

Comprobacién del funcionamiento y del remate de las obras de fabrica

Finalizada la obra y antes de la recepcion, se comprobara el correcto remate de las obras de fabrica y el buen funcionamiento de la
red, vertiendo agua por medio de las camaras de descarga o por cualquier otro sistema.

Medicién y abono
La tuberfa de saneamiento se abonard por metros realmente ejecutados, realizindose la medicion sobre el eje de la tuberia sin

descontar los tramos ocupados por los accesorios. El precio incluye, en cada caso, la ejecucion de la solera de hormigén o el lecho
de material granular.
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4.12.- ARQUETAS Y REGISTROS

Se dispondran arquetas o registros en todos los puntos previstos en los Planos, y en aquéllos que, durante la ejecucién
de las obras, estimara necesario el Ingeniero Director.

Las arquetas y registros se ejecutaran con la forma y dimensiones previstas en los Planos.

Tanto el hormigén de la solera como el de los alzados sera del tipo HM-20.

Las tapas de las arquetas y registros quedaran enrasadas con el pavimento, y los cercos anclados en el hormigén de
coronacion de los muros. Cumplirdn las especificaciones previstas en el articulo "Tapas de registros y arquetas" de este Pliego.

4.13.- SUMIDEROS

Serdn de aplicacion las mismas consideraciones previstas en el articulo "Arquetas y registros", de este Pliego.
Las rejillas se adaptardn a lo previsto en el articulo "Rejillas para sumideros", de este Pliego.

4.14 MEZCLA HORMIGON BITUMINOSO

Se regird por lo especificado en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales bdsicos, a
firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencién de vehiculos, concretamente en lo especificado
en el ARTICULO 542 de la citada ORDEN.

DEFINICION

Se define como mezcla bituminosa tipo hormigén bituminoso la combinacién de un bettin asféltico, aridos con
granulometria continua, polvo mineral y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las particulas del arido
queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante, cuyo proceso de fabricacién y puesta en obra deben
realizarse a una temperatura muy superior a la del ambiente.

MATERIALES

Ligante bituminoso

Salvo justificacién en contrario, el ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones de los
correspondientes articulos de este Pliego, o en su caso, la reglamentacién especifica vigente de la Direccién General
de Carreteras relativa a betunes con incorporacién de caucho.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear, que se
seleccionara entre los que se indican en las tablas 542.1.a, 542.1.b y 542.1.c, en funcién de la capa a que se destine la
mezcla bituminosa, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoria de trafico pesado, definidas en
las vigentes Norma 6.1 IC Secciones de firme o en la Norma 6.3 IC Rehabilitacién de firmes.
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TABLA 542.1.a - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR EN CAPA DE
RODADURA Y SIGUIENTE (*) (Articulos 211 y 212 de este Pliego, y reglamentacion especifica

vigente DGC)

ZONA CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TERMICA T32y
ESTIVAL
TOO TO T T2y T31 ARCENES T4
35/50 35/50
35/50
BC35/50 5070
i BC35/50 50/70
CALIDA PMB 25/55-65 BC35/50
PNMB 25/55-65 BC50/70
PMB 45/80-60 BC50/70
PMB 45/80-65
PMB 45/80-65 PMB 45/80-60
35/50
35/50 50/70
50/70 5070
BC35/50 70/100
MEDIA BC35/50 BC50/70
PMB 45/80-60 BC50/70
BC50/70 PMB 45/80-60 50/70
PMB 45/80-65 -
PMB 45/80-60 70/100
50:’?0 50:’?0 BCSDJ"?D
BC50/70 70/100
TEMPLADA
PMB 45/80-60 BC50/70
PMB 45/80-65 PMB 45/80-60

(*) Se podran emplear también betunes modificados con caucho que sean equivalentes a los

betunes modificados de esta tabla, siempre que cumplan las especificaciones del articulo
212 de este Pliego. En ese caso, a la denominacion del betun se anadira una letra C
mayuscula, para indicar que el agente modificador es polvo de caucho procedente de la
trituracion de neumaticos fuera de uso.

Se podran emplear tambien betunes multigrados, que sean equivalentes en el intervalo de
penetracion, siempre que cumplan las especificaciones del articulo 211 de este Pliego.

Aridos

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas podréan ser de origen natural, artificial o reciclado siempre que
cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiardny
manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

En la fabricacion de mezclas bituminosas para capas de base e intermedias, podra emplearse el material procedente
del fresado de mezclas bituminosas en caliente, segtin las proporciones y criterios que se indican a continuacion:

En proporcién inferior o igual al quince por ciento (< 15%) de la masa total de la mezcla, empleando
centrales de fabricacién que cumplan las especificaciones del epigrafe 542.4.2 y siguiendo lo establecido en
el epigrafe 542.5.4 de este articulo.

En proporciones superiores al quince por ciento ( > 15%), y hasta el sesenta por ciento (60%), de la masa
total de la mezcla, siguiendo las especificaciones establecidas al respecto en el articulo 22 vigente del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Conservacién de Carreteras, PG-4.

En proporciones superiores al sesenta por ciento (> 60%) de la masa total de la mezcla, serd preceptiva la
autorizacion expresa de la Direccion General de Carreteras. Ademas se realizara un estudio especifico en
el Proyecto de la central de fabricacion de mezcla discontinua y de sus instalaciones especiales, con un
estudio técnico del material bituminoso a reciclar por capas y caracteristicas de los materiales, que estaran
establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
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Los tipos de aridos y sus caracteristicas seran los establecidos en el articulo 542.2.3 de la citada ORDEN.

Tipo v composicion de la mezcla

La designacion de las mezclas bituminosas, segtin la nomenclatura establecida en la norma UNE-EN 13108-1, se
complementara con informacién sobre el tipo de granulometria que corresponda a la mezcla, con el fin de poder
diferenciar mezclas con el mismo tamafio maximo de arido pero con husos granulométricos diferentes. Para ello, a
la designacién establecida en la norma UNE-EN 13108-1 se afiadira la letra D, S o G después de la indicacién del
tipo de ligante, segtin se trate de una mezcla densa, semidensa o gruesa, respectivamente.

La designacion de las mezclas bituminosas seguird, por lo tanto, el esquema siguiente:
AC D surf/bin/base ligante granulometria
Donde:

e ACindicacién relativa a que la mezcla es de tipo hormigén bituminoso.

e D tamafio maximo del arido, expresado como la abertura del tamiz que deja pasar entre un noventa y un
cien por ciento (90% y 100%) del total del arido.

e  Surf/bin/base abreviaturas relativas al tipo de capa de empleo de la mezcla, rodadura, intermedia o base,
respectivamente.

e Ligante tipo de ligante hidrocarbonado utilizado.

e granulometria designacion mediante las letras D, S o G del tipo de granulometria correspondiente a una
mezcla densa (D), semidensa (S) o gruesa (G), respectivamente. En el caso de mezclas de alto médulo se
afladirdn ademas las letras MAM.

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los &ridos (incluido el polvo mineral),
deberd estar comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8, segtn el tipo de mezcla. El
analisis granulométrico se hara conforme a la norma UNE-EN 933-1.

El tipo de mezcla bituminosa a emplear en funcién del tipo y del espesor de la capa del firme, se definira en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de acuerdo con la tabla 542.9.
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TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE

LA CAPA

TIPO DE CAPA

TIPO DE MEZCLA

DENOMINACION. NORMA
UNE-EN 13108-1(*)

ESPESOR (cm)

RODADURA

AC1T6 surf D
AC16 surf 5

AC2Z2 surf D
AC22 surf 5

> 5

INTERMEDIA

AC22bin D
AC22 bin S
AC32 bin S

AC 22 bin S MAM (™)

BASE

AC32 base S

AC22 base G
AC32 base G
AC 22 base S MAM (***)

7-15

ARCENES(™")

AC1T6 surf D

4-6

(*) Se ha omitido en la denominacion de la mezcla la indicacion del tipo de ligante
por no ser relevante a efectos de esta tabla.

(**) Espesoar minimo seis centimetros (6 cm).

(***) Espesor maximo trece centimetros (13 cm).

("**)En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de

rodadura de la calzada.

La dotacién minima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa que, en cualquier caso, debera cumplir lo
indicado en la tabla 542.10, segtn el tipo de mezcla y de capa.
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TABLA 542.10 - DOTACION MINIMA (*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO

(% en masa sobre el total de la mezcla bituminosa, incluido el palvo mineral)

TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%)

RODADURA densa y semidensa 4 50
densa vy semidensa 400

INTERMEDIA
alto médulo 4,50
semidensa y gruesa 400

BASE

alto modulo 475

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el epigrafe 542.9.3.1. Si son necesarias, se
tendran en cuenta las correcciones por peso especifico y absorcion de los aridos.

En el caso de que la densidad de los aridos (norma UNE-EN 1097-6), sea diferente de dos gramos y sesenta y cinco
centésimas de gramo por centimetro ctbico (2,65 g/cm3), los contenidos minimos de ligante de la tabla 542.10 se

2,65

, N pd Pd . , iy
deberan corregir multiplicando por el factor , donde es la densidad de las particulas de arido.
Salvo justificaciéon en contrario, la relacién ponderal recomendable entre los contenidos de polvo mineral y ligante

hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas para las categorias de trafico pesado T00 a T2, en
funcién del tipo de capa y de la zona térmica estival, se fijara de acuerdo con las indicadas en la tabla 542.11.

o =

TABLA 542.11 - RELACION PONDERAL () RECOMENDABLE DE POLVO MINERALLIGANTE EN MEZCLAS
BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO
T00 A T2

ZONA TERMICA ESTIVAL
TIPO DE CAPA .
CALIDA Y MEDIA TEMPLADA

RODADURA 1,2 1,1
INTERMEDIA 1,1 1,0
BASE 1,0 0,9

() Relacién entre el porcentaje de polvo mineral y el de ligante expresados ambos respecto de la masa total del arido
seco, incluido el polvo mineral.

LJ — En las mezclas bituminosas de alto médulo la relacion ponderal recomendable entre los contenidos de polvo

mineral y ligante hidrocarbonado (expresados ambos respecto de la masa total de arido seco, incluido el polvo
mineral), salvo justificacién en contrario, estard comprendida entre doce y trece décimas (1,2 a 1,3).
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EJECUCION

La fabricacién y puesta en obra de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras
la correspondiente férmula de trabajo, estudiada en laboratorio y verificada en la central de fabricacién.

Dicha férmula fijard como minimo las siguientes caracteristicas:

e Identificacion y proporciéon de cada fraccién del arido en la alimentacién y, en su caso, después de su
clasificacion en caliente.

e  Granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices 45 mm; 32 mm; 22
mm; 16 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm; 0,250 mm y 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2 que
correspondan para cada tipo de mezcla segtin la tabla 542.8, expresada en porcentaje del arido total con
una aproximacién del uno por ciento (1%), con excepcién del tamiz 0,063 mm que se expresard con
aproximacion del uno por mil (1 %o).

¢ Dosificaciéon, en su caso, de polvo mineral de aportacion, expresada en porcentaje del arido total con
aproximacion del uno por mil (1 %o).

e Dosificaciéon, en su caso, de polvo mineral de recuperacion expresada en porcentaje del arido total con
aproximacion del uno por mil (1 %o).

e Tipo y caracteristicas del ligante hidrocarbonado.

e Dosificacién de ligante hidrocarbonado referida a la masa de la mezcla total (incluido el polvo mineral) y
la de aditivos al ligante, referida a la masa del ligante hidrocarbonado.

e Ensu caso, tipo y dotacién de las adiciones a la mezcla bituminosa, referida a la masa de la mezcla total.

También se sefialaran:

e Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los aridos con el ligante.

e Las temperaturas méxima y minima de calentamiento previo de 4ridos y ligante. En ningtin caso se
introducira en el mezclador drido a una temperatura superior a la del ligante en mas de quince grados
Celsius (15 °C).

e Latemperatura de mezclado con betunes asfalticos se fijara dentro del rango correspondiente a una
viscosidad dinamica del bettn (norma UNE-EN 13302), de ciento cincuenta a trescientos centipoises (150-
300 cP). Ademas, en el caso de betunes modificados con polimeros, betunes mejorados con caucho o de
betunes especiales para mezclas semicalientes, en la temperatura de mezclado se tendra en cuenta el rango
recomendado por el fabricante. El Director de las Obras podra solicitar la curva de viscosidad del bettin en
funcién de la temperatura.

e Latemperatura minima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte y a la salida de la
extendedora, que no sera inferior a ciento treinta grados Celsius (< 130°C), salvo en mezclas semicalientes
o justificacién en contrario.

e Latemperatura maxima de la mezcla al iniciar la compactacién y la minima al terminarla.

e Enel caso de que se empleen adiciones se incluiran las prescripciones necesarias sobre su forma de
incorporacion y tiempo de mezclado.

Salvo justificacién en contrario, por viscosidad del ligante o condiciones climéaticas adversas, la temperatura
maxima de la mezcla en caliente al salir del mezclador no sera superior a ciento sesenta y cinco grados Celsius (>
165 °C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las que no excedera de los ciento cincuenta grados
Celsius (>150 °C). Para mezclas bituminosas de alto médulo dicha temperatura maxima podra aumentarse en diez
grados Celsius (10 °C). En mezclas semicalientes la temperatura maxima al salir del mezclador no sera superior a
ciento cuarenta grados Celsius (=140 °C).

En todos los casos, la temperatura minima de la mezcla al salir del mezclador serd aprobada por el Director de las
Obras, de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los camiones sea superior al minimo fijado.

La dosificacién de ligante hidrocarbonado en la férmula de trabajo se fijara teniendo en cuenta los materiales
disponibles, la experiencia obtenida en casos analogos y verificando que la mezcla obtenida en la central de
fabricacién cumple los criterios establecidos en este Pliego.
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El Contratista debera entregar al Director de las Obras para su aceptacion, las caracteristicas de la mezcla respecto
de las siguientes propiedades:

e  Contenido de huecos (epigrafe 542.5.1.2.), y densidad aparente asociada a ese valor.

e  Resistencia a la deformaciéon permanente (epigrafe 542.5.1.3.).

e  Sensibilidad al agua (epigrafe 542.5.1.4.).

e Adicionalmente, en el caso de mezclas de alto médulo, valor del médulo dindmico y de la resistencia a
fatiga (epigrafe 542.5.1.5.).

El suministrador del ligante debera indicar la temperatura de referencia para la compactacion de las probetas y
para la fabricacién, extendido y compactaciéon de la mezcla.

En el caso de categorias de trafico pesado T00 a T2, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto
el Director de las Obras, podra exigir un estudio de sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de
granulometria y dosificacién de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en el epigrafe 542.9.3.1.

Para capas de rodadura, la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa debera asegurar el cumplimiento de las
caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la macrotextura superficial y a la resistencia al
deslizamiento, de acuerdo a lo indicado en el epigrafe 542.7.4.

Se estudiara y aprobara una nueva férmula si varia la procedencia de alguno de los componentes, o si durante la
produccion se rebasan las tolerancias granulométricas establecidas en este articulo.

El Director de las Obras podra exigir la correccién de la férmula de trabajo, con objeto de mejorar la calidad de la
mezcla, para lo que se realizard un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

542.5.1.2 Contenido de huecos

El contenido de huecos, determinado segtin el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8, indicado en el
Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20, debera cumplir lo establecido en la tabla 542.12.

La determinacién del contenido de huecos en cualquier tipo de mezclas con tamafio nominal D inferior o igual a
veintid6s milimetros (D < 22 mm), se hara sobre probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando
setenta y cinco (75) golpes por cara. En mezclas con tamafio nominal D superior a veintidés milimetros (D > 22
mm), la determinacién de huecos se efectuara sobre probetas preparadas bien por compactacion vibratoria (norma
UNE-EN 12697-32), o bien por compactacion giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinard la energia de
compactacién necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas por
impactos (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara y en las que se haya sustituido
el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 16 mm y
22 mm (norma UNE-EN 933-2).

La determinacién del contenido de huecos en mezclas semicalientes podra hacerse sobre probetas preparadas por
compactaciéon giratoria (norma UNE-EN 12697-31), a la temperatura de compactacion prevista en obra. Para ello se
compactaran hasta el ntimero de giros que permitan obtener una densidad geométrica idéntica a la que se obtiene
en probetas compactadas (norma UNE-EN 12697-30), aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara, en una mezcla
en caliente de idénticas caracteristicas con la excepcion del tipo de ligante que debera ser un bettn asféltico,
modificado con polimeros en su caso, del mismo grado que el ligante que se desee emplear en la mezcla
semicaliente. Los valores se consideraran validos siempre que el nimero maximo de giros necesario para alcanzar
dicha densidad geométrica sea de ciento sesenta (160) para mezclas tipo AC32 y AC22 con molde de didmetro
interior de 150 mm, o de cien (100) giros para mezcla tipo AC16 con molde de didmetro interior de 100 mm.
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TABLA 542.12 - CONTENIDO DE HUECOS EN MEZCLA (NORMA UNE-EN 12697-8)
EN PROBETAS (NORMA UNE-EN 12697-30, 75 golpes por cara) (***)

. CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
CARACTERISTICA
ToOy TO T1yT2 T3 y ARCENES T4
CAPA DE )
RODADURA 4-6 3-6
HUECOS EN
CAPA DE BASE 4-7(" 4-8 (%) 4_8

(") Enlas mezclas bituminosas de alto modula: 4-6 %.
(™) En vias de servicio.

(") Excepto en mezclas con D>22mm, en las que las probetas se compactaran segun lo indicado en el
gpigrafe 542 5.1 2.

El Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podra exigir el contenido de huecos en aridos, de acuerdo
con el método de ensayo de la norma UNE-EN 12697-8 indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20,
siempre que, por las caracteristicas de los mismos o por su granulometria combinada, se prevean anomalias en la
foérmula de trabajo. En tal caso, el contenido de huecos en aridos, de mezclas con tamafio méaximo de dieciséis
milimetros (D = 16 mm) debera ser mayor o igual al quince por ciento (=15 %), y en mezclas con tamafio maximo
de veintidés o de treinta y dos milimetros (D = 22 mm o D = 32 mm) debera ser mayor o igual al catorce por ciento (
>14 %).

542.5.1.3 Resistencia a la deformacion permanente

La resistencia a deformaciones plasticas, determinada mediante el ensayo de pista de laboratorio, deberd cumplir lo
establecido en las tablas 542.13.a 0 542.13.b. Este ensayo se hara segtin la norma UNE-EN 12697-22, empleando el
dispositivo pequefio, el procedimiento B en aire, a una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C) y con una
duracién de diez mil (10 000) ciclos.

Para la realizacion de este ensayo, se preparardn probetas con mezcla obtenida en la central de fabricacién,
mediante compactador de placa con el dispositivo de rodillo de acero (norma UNE-EN 12697-33), con una densidad
superior al noventa y ocho por ciento (> 98%) de la obtenida en probetas cilindricas preparadas segtin lo indicado
en el epigrafe 542.5.1.2.

542.5.1.4 Sensibilidad al agua

En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad arido-ligante mediante la caracterizacion de la accién del
agua. Para ello, la resistencia conservada en el ensayo de traccion indirecta tras inmersion, realizado a quince
grados Celsius (15 °C) (norma UNE-EN 12697-12), tendra un valor minimo del ochenta por ciento (ITSR = 80%)
para capas de base e intermedia, y del ochenta y cinco por ciento (ITSR 2 85%) para capas de rodadura. En mezclas
de tamafio maximo no mayor de veintidés milimetros (D > 22 mm), las probetas para la realizacién del ensayo se
prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30 con cincuenta (50) golpes por cara. Para mezclas con tamafio
maximo superior a veintidés milimetros (D > 22 mm), las probetas se prepararan bien mediante compactacién con
vibracién (norma UNE-EN 12697-32), o bien por compactacién giratoria (norma UNE-EN 12697-31). Se determinara
la energia de compactacion necesaria para que las probetas preparadas tengan la misma densidad que las obtenidas
por impactos (norma UNE-EN 12697- 30), aplicando cincuenta (50) golpes por cara y en las que se haya sustituido
el material retenido en el tamiz 22 mm por una cantidad igual de material comprendido entre los tamices 2 mm y
22 mm (norma UNE-EN 933-2), de manera proporcional al porcentaje en peso que corresponda a cada uno de ellos,
una vez eliminada la fraccién retenida por el tamiz 22 mm.
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Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante activantes directamente
incorporados al ligante. En todo caso, la dotacién minima no serd inferior a la indicada en la tabla 542.10.

542.5.1.5 Propiedades adicionales en mezclas de alto médulo

En mezclas de alto médulo, el valor del médulo dinamico a veinte grados Celsius (20 °C) (Anexo C de la norma
UNE-EN 12697-26), no serd inferior a once mil megapascales (< 11 000 MPa). Las probetas para la realizacién del
ensayo se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30, aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara.

En mezclas de alto médulo, realizado el ensayo de resistencia a la fatiga con una frecuencia de treinta hercios (30
Hz) y a una temperatura de veinte grados Celsius (20 °C) (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24), el valor de la
deformacién para un millén (106) de ciclos no serd inferior a cien microdeformaciones (gs< 100 pm/m).

542.5.2 Preparacion de la superficie existente

Se comprobaré la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender la mezcla
bituminosa. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, indicar4 las
medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dafiadas.

La regularidad superficial de la superficie existente debera cumplir, dependiendo de su naturaleza, lo indicado al
respecto en este articulo y en los articulos 510 y 513 de este Pliego y sobre ella se ejecutara un riego de imprimacién
o un riego de adherencia, segtin corresponda, de acuerdo con los articulos 530 6 531 de este Pliego.

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado heterogéneo, se deberan ademas, eliminar
mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado permeables, de acuerdo con las instrucciones
del Director de las Obras.

Se comprobard especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los tratamientos aplicados, no
quedan restos de agua en la superficie. Ademas, si ha pasado mucho tiempo desde su aplicacion, se verificara que
su capacidad de unién con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el
Director de las Obras podré ordenar la ejecucion de un riego de adherencia adicional.

542.5.3 Aprovisionamiento de aridos

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiardny
manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio. Cada fraccion sera suficientemente homogénea
y se podra acopiar y manejar sin peligro de segregacion.

Para mezclas con tamafio méximo de arido de dieciséis milimetros (D = 16 mm) el naimero minimo de fracciones
serd de tres (3); para el resto de las mezclas sera de cuatro (4). El Director de las Obras podrd exigir un mayor
nimero de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias exigidas a la granulometria de la mezcla
en el epigrafe 542.9.3.1.

Cada fraccién del drido se acopiara separada de las demas, para evitar intercontaminaciones. Los acopios se
dispondran preferiblemente sobre zonas pavimentadas. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se utilizaran
sus quince centimetros (15 cm) inferiores. Los acopios se construiran por tongadas de espesor no superior a un
metro y medio (> 1,5 m), y no por montones cénicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las
medidas oportunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en la produccién o suministro de los aridos, se acopiaran por separado hasta
confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando esté pendiente de autorizacién el cambio de
procedencia de un édrido, que obligaria siempre al estudio de una nueva férmula de trabajo cumpliendo el epigrafe
542.5.1.1.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, fijard el volumen minimo
de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificacién en contrario dicho volumen no seré inferior al
correspondiente a un (1) mes de trabajo con la produccién prevista.
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542.5.4 Fabricaciéon de la mezcla

Lo dispuesto en este epigrafe se entendera sin perjuicio de lo establecido en la norma UNE-EN 13108-1 para el
marcado CE. La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su contenido esté
siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por ciento (50% a 100%) de su capacidad, sin rebosar. Para
mezclas densas y semidensas la alimentacién del arido fino, aun cuando éste fuera de un tnico tipo y
granulometria, se efectuara dividiendo la carga entre dos (2) tolvas.

Si se utilizase material procedente del fresado o trituracién de capas de mezclas bituminosas, en proporcion
superior al quince por ciento (> 15%) de la masa total de la mezcla, se procederd como se especifica a continuacion:

e En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, si la alimentacién de éste fuera discontinua, para
cada amasada, después de haber introducido los dridos, se pesaran e introduciran los aridos procedentes
de mezclas bituminosas, y después de un tiempo de disgregacién, calentado y mezcla, se agregara el
ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, y se continuara la operacién de mezcla durante el
tiempo especificado en la férmula de trabajo. Si la alimentacion fuese continua, los aridos procedentes de
mezclas bituminosas se incorporaran junto al resto de los aridos en la zona de pesaje en caliente a la salida
del secador.

e  En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportaré el material procedente del
fresado o trituracién de capas de mezclas bituminosas tras la llama, de forma que no exista riesgo de
contacto con ella.

¢  Enningun caso se calentaran los aridos de aportacién a més de doscientos veinte grados Celsius (> 220°C),
ni el material bituminoso a reciclar a una temperatura superior a la del ligante de aportacién.

A la descarga del mezclador todos los tamafios del drido deberan estar uniformemente distribuidos en la mezcla, y
todas sus particulas total y homogéneamente cubiertas de ligante. La temperatura de la mezcla al salir del
mezclador no excedera de la fijada en la férmula de trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla se cuidara su correcta dosificacion, la distribucién
homogénea, asi como que no pierda sus caracteristicas iniciales durante todo el proceso de fabricacion.

Los gases producidos en el calentamiento de la mezcla, se recogeran durante el proceso de fabricacién de la mezcla,
evitando en todo momento su emision a la atmdsfera. Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislaciéon
vigente en materia ambiental y de seguridad y salud.

542.5.5 Transporte

La mezcla bituminosa se transportara en camiones de la central de fabricacién a la extendedora. La caja del camién
se tratard previamente con un liquido antiadherente, de acuerdo con lo indicado en el epigrafe 542.4.1. Dicha
solucion se pulverizara de manera uniforme sobre los laterales y fondo de la caja, utilizando la minima cantidad
para impregnar toda la superficie, y sin que se produzca un exceso de liquido antiadherente, que debera drenarse
en su caso, antes de cargar la mezcla bituminosa. No se permitird en ningtn caso el empleo de productos derivados
del petrdleo.

Para evitar el enfriamiento superficial de la mezcla, debera protegerse durante el transporte mediante lonas u otros
cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora o en el equipo de transferencia, su
temperatura no podra ser inferior a la especificada en la férmula de trabajo.

542.5.6 Extension

La extensién comenzard por el borde inferior y se realizara por franjas longitudinales, salvo que el Director de las
Obras indique otro procedimiento. La anchura de estas franjas se fijara de manera que se realice el menor ntiimero
de juntas posible y se consiga la mayor continuidad de la extensién, teniendo en cuenta la anchura de la seccién, el
eventual mantenimiento de la circulacion, las caracteristicas de la extendedora y la produccion de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacion, para carreteras con calzadas separadas con superficies a extender
superiores a setenta mil metros cuadrados (> 70 000 m2), se realizara la extension de cualquier capa bituminosa a
ancho completo, trabajando si fuera necesario con dos (2) o mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando
juntas longitudinales. En los demas casos, después de haber extendido y compactado una franja, se extendera la
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siguiente mientras el borde de la primera se encuentre atin caliente y en condiciones de ser compactado; en caso
contrario, se ejecutard una junta longitudinal.

La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y uniforme, sin
segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se ajuste a la rasante y seccion transversal
indicadas en los Planos del Proyecto, con las tolerancias establecidas en el epigrafe 542.7.2.

La extension se realizard con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la extendedora a la
produccion de la central de fabricacién de modo que sea constante y que no se detenga. En caso de parada, se
comprobara que la temperatura de la mezcla que quede sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta,
no baje de la prescrita en la férmula de trabajo para el inicio de la compactacién; de lo contrario, se ejecutard una
junta transversal.

542.5.7 Compactacién

La compactacion se realizara segun el plan aprobado por el Director de las Obras en funcién de los resultados del
tramo de prueba hasta que se alcance la densidad especificada en el epigrafe 542.7.1. Se debera hacer a la mayor
temperatura posible sin rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento
de la mezcla extendida, y se continuard, mientras la mezcla esté en condiciones de ser compactada y su
temperatura no sea inferior a la minima prescrita en la férmula de trabajo.

En mezclas bituminosas fabricadas con betunes modificados o mejorados con caucho, y en mezclas bituminosas con
adicién de caucho, se continuara obligatoriamente el proceso de compactaciéon hasta que la temperatura de la
mezcla baje de la minima establecida en la férmula de trabajo, aunque se hubiera alcanzado previamente la
densidad especificada en el epigrafe 542.7.1, con el fin de mantener la densidad de la tongada hasta que el aumento
de viscosidad del bettin contrarreste una eventual tendencia del caucho a recuperar su forma.

La compactacion se realizard longitudinalmente, de manera continua y sistemaética. Si la extensién de la mezcla
bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se ampliara la zona de compactacién para que incluya
al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado mas cercano a la extendedora; los cambios de direccién se
realizaran sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se efectuaran con suavidad. Los elementos de
compactacién deberan estar siempre limpios y, si fuera preciso, himedos.

542.5.8 Juntas transversales y longitudinales

Cuando sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden una separacién minima de
cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15 cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer lugar no fuera superior al
minimo fijado en la férmula de trabajo para la finalizacién de la compactacion, el borde de esta franja se cortara
verticalmente, dejando al descubierto una superficie plana y vertical en todo su espesor. Se le aplicara una capa
uniforme y ligera de riego de adherencia, de acuerdo con el articulo 531 de este Pliego, dejando transcurrir el
tiempo necesario para la rotura de la emulsiéon. A continuacién, se calentara la junta y se extendera la siguiente
franja contra ella. Este procedimiento se aplicara de manera analoga a la ejecucién de juntas transversales.

En capas de rodadura, las juntas transversales se compactaran transversalmente, disponiendo los apoyos precisos
para los elementos de compactacion.

Tolerancias de la superficie acabada

542.7.1 Densidad

La densidad no debera ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia, obtenida segtn lo indicado
en el epigrafe 542.9.3.2.1:
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e  Capas de espesor igual o superior a seis centimetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento (< 98%).
e  Capas de espesor no superior a seis centimetros ( < 6 cm): noventa y siete por ciento (< 97%).

542.7.2 Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en mas de diez milimetros (10 mm) en capas de rodadura e
intermedias, ni de quince milimetros (15 mm) en las de base, y su espesor no debera ser nunca inferior al previsto
para ella en la seccién-tipo de los Planos de Proyecto.

En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se comprobara la anchura extendida, que en ningtin caso
debera ser inferior a la teérica deducida de la secciéntipo de los Planos de Proyecto.

542.7.3 Regularidad superficial

El Indice de Regularidad Internacional (IRT) (norma NLT-330), obtenido de acuerdo a lo indicado en el epigrafe
542.9.4, debera cumplir los valores de la tabla 542.14.a 0 542.14.b, segtin corresponda.

TABLA 542.14.a - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA
CONSTRUCCION

TIPO DE CAPA
RODADURA E INTERMEDIA

PORCENTAJE DE )

HECTOMETROS TIPO DE VIA OTRAS CAPAS
CALZADAS DE AUTOPISTASY ~ RESTODE ~ BITUMINOSAS
AUTOVIAS VIAs

50 <15 <15 <20

80 <18 <2,0 <25

100 <2,0 <25 <3,0

TABLA 542.14.b - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

TIPO DE VIA

p CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS
PORCENTAJE DE HECTOMETROS
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)

>10 <10 >10 <10
50 <15 <15 <15 <20
80 <18 <20 <20 <25
100 <20 <25 <25 <30

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

La superficie de la capa debera presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones.
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Unicamente a efectos de recepciéon de capas de rodadura, la macrotextura superficial, obtenida mediante el método
volumétrico (norma UNE-EN 13036-1), y la resistencia al deslizamiento transversal (norma UNE 41201 IN) no
deberan ser inferiores a los valores indicados en la tabla 542.15.

TABLA 542.15 - VALORES MINIMOS DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL (MTD) Y RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO TRANSVERSAL (CRTS) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA

CARACTERIStICA VALOR

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NORMA UNE-EN 13036-1)¢) (mm) 0,7
RESITENCIA AL DESLIZAMIENTO (NORMA UNE 41201 IN)®*) (%) 65

() Medida inmediatamente después de la puesta en obra.

(*) Medida una vez transcurrido un mes de la puesta en servicio de la capa.

Limitaciones de la ejecucion

No se permitira la puesta en obra de mezclas bituminosas en las siguientes situaciones, salvo autorizacién expresa
del Director de las Obras:

e Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (< 5 °C), salvo si el
espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (< 5 cm), en cuyo caso el limite sera de
ocho grados Celsius (< 8 °C). Con viento intenso, después de heladas, o en tableros de estructuras, el
Director de las Obras podra aumentar estos limites, a la vista de los resultados de compactacion obtenidos.

e Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada la compactacién, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada tan pronto alcance la temperatura
ambiente en todo su espesor o bien, previa autorizacién expresa del Director de las Obras, en capas de espesor
igual o inferior a diez centimetros (< 10 cm) cuando alcance una temperatura de sesenta grados Celsius (60 °C),
evitando las paradas y cambios de direccién sobre la mezcla recién extendida hasta que ésta alcance la temperatura
ambiente.

CONTROL DE CALIDAD

542.9.1 Control de procedencia de los materiales

En el caso de productos que dispongan del marcado CE, de acuerdo con el Reglamento 305/2011, para el control de
procedencia de los materiales, se llevard a cabo la verificacién de que los valores declarados en los documentos que
acompaifian al marcado CE cumplan las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la
aceptacion de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se detectara alguna anomalia durante
el transporte, almacenamiento o manipulacién de los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus
atribuciones, podra disponer en cualquier momento, la realizacién de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra, al objeto de asegurar las propiedades y la calidad establecidas en este articulo.

En el caso de productos que no tengan la obligacién de disponer de marcado CE por no estar incluidos en normas
armonizadas, o corresponder con alguna de las excepciones establecidas en el articulo 5 del Reglamento, se deberan
llevar a cabo obligatoriamente los ensayos para el control de procedencia que se indican en los epigrafes siguientes.

542.9.1.1 Ligantes hidrocarbonados

Pliego: Pag. 28



Los ligantes deberan cumplir las especificaciones establecidas en los articulos 211 o 212 de este Pliego, segin
corresponda.

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos en los
articulos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecera especificaciones para el control
de procedencia del ligante.

542.9.1.2 Aridos

Los aridos deberan disponer del marcado CE con un sistema de evaluacion de la conformidad 2+, salvo en el caso
de los aridos fabricados en el propio lugar de construccién para su incorporacion en la correspondiente obra
(articulo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el primer caso, el control de procedencia se podra llevar a cabo mediante la verificacién de que los valores
declarados en los documentos que acompaiian al marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las
especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de los dridos fabricados en el propio lugar de construccién para su incorporacién en la correspondiente
obra, de cada procedencia y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomaran muestras (norma UNE-EN
932-1) y para cada una de ellas se determinara:

e El coeficiente de Los Angeles del 4rido grueso (norma UNE-EN 1097-2).

e  FEl coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-8).

e Ladensidad relativa y absorcién del arido grueso y del arido fino (norma UNE-EN 1097-6).

e Lagranulometria de cada fraccion (norma UNE-EN 933-1).

e El equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, el indice de azul de metileno
(Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).

e Laproporcién de caras de fractura de las particulas del arido grueso (norma UNE-EN 933-5).

e  Contenido de finos del arido grueso, conforme a lo indicado en el epigrafe 542.2.3.2.7.

e Elindice de lajas del arido grueso (norma UNE-EN 933-3).

Estos ensayos se repetiran durante el suministro siempre que se produzca un cambio de procedencia, no
pudiéndose utilizar el material hasta contar con los resultados de ensayo y la aprobacién del Director de las Obras.

542.9.1.3 Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportacién, que sea un producto comercial o especialmente preparado, si dispone de
marcado CE, el control de procedencia se podra llevar a cabo mediante la verificacién de que los valores declarados
en los documentos que acompafian al marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones
establecidas en este Pliego.

En el supuesto de no disponer de marcado CE o de emplearse el procedente de los aridos, de cada procedencia del
polvo mineral, y para cualquier volumen de produccion previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y con ellas se
determinaré la densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3), y la granulometria (norma UNE-EN 933-
10).

542.9.2 Control de calidad de los materiales
542.9.2.1 Ligantes hidrocarbonados

Los ligantes deberan cumplir las especificaciones establecidas en los articulos 211 o 212 de este Pliego, segin
corresponda.

En el caso de betunes mejorados con caucho o de betunes especiales de baja temperatura, no incluidos en los
articulos mencionados, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establecera las especificaciones para el
control de calidad del ligante.
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542.9.2.2 Aridos

Se examinaré la descarga en el acopio desechando los materiales que a simple vista presenten materias extrafias o
tamafios superiores al maximo aceptado en la férmula de trabajo. Se acopiaran aparte aquéllos que presenten
alguna anomalia de aspecto, tal como distinta coloracién, segregacion, lajas, plasticidad, etc., hasta la decision de su
aceptacioén o rechazo. Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y de los accesos.

Para los aridos que tengan marcado CE, la comprobacion de las siguientes propiedades podra llevarse a cabo
mediante la verificacién de los valores declarados en los documentos que acompanan al marcado CE. No obstante,
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras, podra disponer la realizacion de las
comprobaciones o ensayos adicionales que considere oportunos.

En los materiales que no tengan marcado CE se deberan hacer obligatoriamente las siguientes comprobaciones.
Con cada fraccion de drido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensayos:

Con la misma frecuencia de ensayo que la indicada en la tabla 542.16:

e  Analisis granulométrico de cada fraccion (norma UNE-EN 933-1).

e Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8), del drido combinado (incluido el polvo
mineral) segtin la férmula de trabajo, y, en su caso, el indice de azul de metileno (Anexo A de la norma
UNE-EN 933-9).

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:

e Indice de lajas del 4rido grueso (norma UNE-EN 933-3).
e Proporcién de caras de fractura de las particulas del drido grueso (norma UNE-EN 933-5). - Contenido de
finos del arido grueso, segtin lo indicado en el epigrafe 542.2.3.2.7.

Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

e Coeficiente de Los Angeles del arido grueso (norma UNE-EN 1097-2).
e Coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura (norma UNE-EN 1097-8).
e  Densidad relativa del arido grueso y del arido fino (norma UNE-EN 1097-6). -
e  Absorcion del arido grueso y del arido fino (norma UNE-EN 1097-6).
542.9.2.3 Polvo mineral

En el caso de polvo mineral de aportacion, sobre cada partida que se reciba se realizaran los siguientes ensayos:

e Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).
e  Andlisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).

Si el polvo mineral de aportacién tiene marcado CE, la comprobacién de estas dos propiedades podra llevarse a
cabo mediante la verificaciéon documental de los valores declarados. No obstante, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podra disponer en cualquier
momento la realizacién de comprobaciones o ensayos, si lo considera oportuno, al objeto de asegurar las
propiedades y la calidad establecidas en este articulo.

Para el polvo mineral procedente de los aridos se realizaran los siguientes ensayos:
Al menos una (1) vez al dia, o cuando cambie de procedencia:
e Densidad aparente (Anexo A de la norma UNE-EN 1097-3).

Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia:
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e Analisis granulométrico del polvo mineral (norma UNE-EN 933-10).
542.9.3 Control de ejecucion
542.9.3.1 Fabricacién

Las mezclas bituminosas deberan disponer del marcado CE con un sistema de evaluaciéon de la conformidad 2+
(salvo en el caso de las excepciones citadas en el articulo 5 del Reglamento 305/2011), por lo que su idoneidad se
podra comprobar mediante la verificacion de que los valores declarados en los documentos que acompafian al
citado marcado CE permitan deducir el cumplimiento de las especificaciones establecidas en este Pliego.

En el caso de mezclas bituminosas que no dispongan de marcado CE, se aplicaran los siguientes criterios:

Se tomard diariamente un minimo de dos (2) muestras (norma UNE-EN 932-1), una por la mafiana y otra por la
tarde, de la mezcla de aridos en frio antes de su entrada en el secador, y con ellas se efectuaran los siguientes
ensayos:

e  Andlisis granulométrico del arido combinado (norma UNE-EN 933-1).

e  Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) para la fraccién 0/4 del arido combinado y,
en su caso, el indice de azul de mitileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9) para la fraccién 0/0,125
mme del arido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrara diariamente el flujo de la cinta suministradora de aridos, deteniéndola
cargada de aridos, y recogiendo y pesando el material existente en una longitud elegida.

Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de 4ridos en caliente, y se determinard su
granulometria (norma UNE-EN 933-1), que cumplira las tolerancias indicadas en este epigrafe. Se verificard la
precision de las basculas de dosificacion y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de los
aridos y del ligante hidrocarbonado, al menos una (1) vez por semana.

Si la mezcla bituminosa dispone de marcado CE, los criterios establecidos en los pérrafos precedentes sobre el
control de fabricacién no seran de aplicacién obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones.

Para todas las mezclas bituminosas, se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran los
siguientes ensayos:

A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:

e  Control del aspecto de la mezcla y medicién de su temperatura. Se rechazaran todas las mezclas
segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas y aquéllas cuya envuelta no sea homogénea. La humedad de
la mezcla no deberd ser superior en general al cinco por mil (> 5%o) en masa del total. En mezclas
semicalientes, este limite se podra ampliar hasta el uno y medio por ciento (>1,5%).

e  Se tomaran muestras de la mezcla fabricada, con la frecuencia de ensayo indicada en la tabla 542.16, en
funcién del nivel de conformidad (NCF) definido en el Anexo A de la norma UNE-EN 13108-21,
determinado por el método del valor medio de cuatro (4) resultados, y segtin el nivel de control asociado a
la categoria de trafico pesado y al tipo de capa. Sobre estas muestras se determinara la dosificacién de
ligante (norma UNE-EN 12697-1), y la granulometria de los 4ridos extraidos (norma UNE-EN 12697-2).

TABLA 542.16 FRECUENCIA MINIMA DE ENSAYO PARA DETERMINACION DE GRANULOMETRIA DE
ARIDOS EXTRAIDOS Y CONTENIDO DE LIGANTE (toneladas/ ensayo)

CATEGORIA DE TRAFICO NIVEL DE NCF NCF NCF
PESADO TIPO DE CAPA CONTROL A B C
TO0 a T2 RODADURA INTERMEDIA X 600 300 150
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BASE Y 1000 500 250

RODADURA UNTERMEDIA y

T3 aT4 BASE

Y 1000 500 250

Las tolerancias admisibles respecto de la granulometria de la férmula de trabajo, referidas a la masa total de aridos
(incluido el polvo mineral), seran las siguientes:

e  Tamices superiores al 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: cuatro por ciento (+4%).

e Tamiz 2 mm de la norma UNE-EN 933-2: tres por ciento (£3%).

e  Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: dos por ciento (+2%).
e  Tamiz 0,063 mm de la norma UNE-EN 933-2: uno por ciento (+1%).

La tolerancia admisible respecto de la dotacién de ligante hidrocarbonado de la férmula de trabajo sera del tres por
mil (£3 %o) en masa del total de mezcla bituminosa (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en
la tabla 542.10, segtin el tipo de capa y de mezcla que se trate.

En el caso de mezclas que dispongan de marcado CE, ademas de la verificaciéon documental, el Director de las
Obras, en el uso de sus atribuciones, podra disponer en cualquier momento la realizacién de las comprobaciones o
ensayos que considere oportunos. En ese supuesto, debera seguirse lo indicado en los parrafos siguientes.

En el caso de mezclas que no dispongan de marcado CE, para las categorias de trafico pesado T00 a T31 se deberan
llevar a cabo al menos una (1) vez al mes, o con menor frecuencia si asi lo aprueba el Director de las Obras, los
ensayos adicionales de las caracteristicas de la mezcla que se indican a continuacién, con las mismas probetas y
condiciones de ensayo que las establecidas en el epigrafe 542.5.1:

e  Resistencia a las deformaciones pléasticas mediante el ensayo de pista de laboratorio (norma UNE-EN
12697-22).
e  Resistencia conservada a traccion indirecta tras inmersién (norma UNE-EN 12697-12).

e  En mezclas de alto médulo, ademds, el valor del médulo dindmico a veinte grados Celsius (20 °C) (Anexo
C de la norma UNE-EN 12697-26).

En todos los casos, se determinara la resistencia conservada a traccion indirecta tras inmersién (norma UNE-EN
12697-12), y en mezclas de alto médulo, ademds, la resistencia a fatiga (Anexo D de la norma UNE-EN 12697-24),
cuando se cambien el suministro o la procedencia, o cuando el Director de las Obras lo considere oportuno para
asegurar alguna caracteristica relacionada con la adhesividad y cohesién de la mezcla.

542.9.3.2 Puesta en obra
542.9.3.2.1 Extension

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de transferencia, se
comprobara su aspecto y se medird su temperatura, asi como la temperatura ambiente para tener en cuenta las
limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 de este Pliego.

Se considerara como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del epigrafe 542.9.4.

Para cada uno de los lotes se debe determinar la densidad de referencia para la compactacién, procediendo de la
siguiente manera:

e Al menos una (1) vez por lote se tomaran muestras y se preparara un juego de tres (3) probetas. Sobre ellas
se obtendra el valor medio del contenido de huecos (norma UNE-EN 12697-8), y la densidad aparente
(norma UNE-EN 12697-6), con el método de ensayo indicado en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-
20.
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Estas probetas se prepararan conforme a la norma UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes
por cara si el tamafio méaximo del 4rido es inferior o igual a veintidés milimetros (D < 22 mm), o mediante
la norma UNE-EN 12697-32 o norma UNE-EN 12697-31 para tamafio maximo del arido superior a dicho
valor, segtin los criterios establecidos en el epigrafe 542.5.1.2.
En la preparacién de las probetas, se cuidara especialmente que se cumpla la temperatura de
compactacioén fijada en la férmula de trabajo segtin el ligante empleado. La toma de muestras para la
preparacién de estas probetas podra hacerse, a juicio del Director de las Obras, en la carga o en la descarga
de los elementos de transporte a obra, pero en cualquier caso, se evitara recalentar la muestra para la
fabricacion de las probetas.

e Ladensidad de referencia para la compactacion de cada lote, se define como la media aritmética de las
densidades aparentes obtenidas en dicho lote y en cada uno de los tres anteriores.

Sobre algunas de estas muestras, se podran llevar a cabo, ademads, a juicio del Director de las Obras, ensayos de
comprobacién de la dosificacion de ligante (norma UNE-EN 12697-1), y de la granulometria de los aridos extraidos
(norma UNE-EN 12697-2).

542.9.3.2.2 Compactaciéon

Se comprobara la composicion y forma de actuacién del equipo de compactacion, verificando:

e Que el nimero y tipo de compactadores son los aprobados.

e  El funcionamiento de los dispositivos de humectacién, limpieza y proteccién.
e  El peso total y, en su caso, presioén de inflado de los compactadores.

e La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

¢  El namero de pasadas de cada compactador.

Al terminar la compactacién se medira la temperatura en la superficie de la capa, con objeto de comprobar que se
esta dentro del rango fijado en la férmula de trabajo.

542.9.4 Control de recepcién de la unidad terminada

Se considerara como lote, que se aceptard o rechazara en bloque, al menor que resulte de aplicar los tres (3) criterios
siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa:

e Quinientos metros (500 m) de calzada.
e Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
e La fraccion construida diariamente.

De cada lote se extraerdn testigos en puntos aleatoriamente situados, en ntimero no inferior a tres ( 3), y sobre ellos
se determinara su densidad aparente y espesor (norma UNE-EN 12697-6), considerando las condiciones de ensayo
que figuran en el Anexo B de la norma UNE-EN 13108-20. Sobre estos testigos se llevaréd a cabo también la
comprobacién de adherencia entre capas (norma NLT-382), a la que hace referencia el articulo 531 de este Pliego.

Se controlara la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000 m), a partir de las veinticuatro
horas (24 h) de su ejecucién y siempre antes de la extension de la siguiente capa mediante la determinacion del
Indice de Regularidad Internacional (IRT) (norma NLT-330), calculando un solo valor del IRI para cada hectémetro
(hm) del perfil auscultado, que se asignara a dicho hectémetro (hm), y asi sucesivamente hasta completar el tramo
medido que debera cumplir lo especificado en el epigrafe 542.7.3. En el caso de que un mismo tramo se ausculte
mas de un perfil longitudinal (rodada derecha e izquierda), las prescripciones sobre el valor del IRI establecidos en
el epigrafe 542.7.3 se deberan verificar independientemente en cada uno de los perfiles auscultados (en cada
rodada). La comprobacién de la regularidad superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendra
lugar antes de la puesta en servicio.

En capas de rodadura se controlara ademds diariamente la medida de la macrotextura superficial (norma UNE-EN
13036-1) en tres (3) puntos del lote aleatoriamente elegidos. Si durante la ejecucion del tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con un equipo de medida mediante texturémetro laser, se podra emplear el mismo
equipo como método rapido de control.
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Se comprobaré la resistencia al deslizamiento de las capas de rodadura de toda la longitud de la obra (norma UNE
41201 IN) antes de la puesta en servicio y, si no cumple, una vez transcurrido un (1) mes de la puesta en servicio de
la capa.

542,10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

Los criterios de aceptacién o rechazo de la unidad terminada se aplicaran sobre los lotes definidos en el epigrafe
542.9.4, segtin lo indicado a continuacién.

542.10.1 Densidad

La densidad media obtenida en el lote no deberé ser inferior a la especificada en el epigrafe 542.7.1. Si fuera
inferior, se procederd de la siguiente manera:

e Sies superior o igual al noventa y cinco por ciento (= 95%) de la densidad especificada, se aplicard una
penalizacién econémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado.

e Sies inferior al noventa y cinco por ciento (< 95%) de la densidad especificada, se demolera mediante
fresado la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado y se repondra con un material
aceptado por el Director de las Obras, por cuenta del Contratista. El producto resultante de la demolicién
sera tratado como residuo de construccion y demolicién, segtn la legislacién ambiental vigente, o
empleado como indique el Director de las Obras, a cargo del Contratista.

Adicionalmente, no se admitird que mas de un (>1) individuo de la muestra ensayada del lote presente un valor
inferior al prescrito en mas de dos (2) puntos porcentuales. De no cumplirse esta condicion se dividira el lote en dos
(2) partes iguales y se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicindose los criterios descritos en este epigrafe.

542.10.2 Espesor

El espesor medio obtenido en el lote no debera ser inferior al especificado en el epigrafe 542.7.2. Si fuera inferior, se
procedera de la siguiente manera:

Para capas de base:

e  Sies superior o igual al ochenta por ciento (= 80%), y no existieran zonas de posible acumulacién de agua,
se compensard la merma de la capa con el espesor adicional correspondiente en la capa superior por
cuenta del Contratista.

e  Sies inferior al ochenta por ciento (< 80%), se rechazara la capa correspondiente al lote controlado,
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado
por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran
problemas de galibo.

Para capas intermedias:

e Sies superior o igual al noventa por ciento (2 90%) y no existieran zonas de posible acumulacién de agua,
se aceptara la capa con una penalizaciéon econémica del diez por ciento (10%).

e  Sies inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazard la capa correspondiente al lote controlado,
debiendo el Contratista por su cuenta, demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado
por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran
problemas de gélibo o de sobrecarga en estructuras.

Para capas de rodadura:

e  Sies inferior al especificado, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta demolerla
mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo
otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de géalibo o de sobrecarga en estructuras.
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Adicionalmente, no se admitird que mas de un (> 1) individuo de la muestra ensayada del lote presente resultados
inferiores al especificado en més de un diez por ciento (10%). De no cumplirse esta condicién se dividira el lote en
dos (2) partes iguales y se tomaran testigos de cada uno de ellos, aplicandose los criterios descritos en este epigrafe.

542.10.3 Rasante
Para capas de base e intermedia:

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teérica establecida en los Planos del Proyecto no excederan
de las tolerancias especificadas. Si se rebasaran dichas tolerancias, se procedera de la siguiente manera:

e  Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto, el Director de las Obras podra aceptar la rasante siempre
que se compense la merma producida con el espesor adicional necesario de la capa superior, en toda la
anchura de la seccion tipo, por cuenta del Contratista, de acuerdo con lo especificado en el epigrafe
anterior.

e Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, se corregird mediante fresado por cuenta del Contratista,
siempre que no suponga una reduccién del espesor de la capa por debajo del valor especificado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o en los Planos del proyecto. El producto resultante sera
tratado como residuo de construcciéon y demolicién, segtn la legislacién ambiental vigente.

542.10.4 Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites establecidos en el epigrafe
542.7.3, se procederd de la siguiente manera: -

e Sies enmenos del diez por ciento (< 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de la
obra para capas de rodadura, se corregiran los defectos de regularidad superficial mediante fresado por
cuenta del Contratista. La localizacién de dichos defectos se hara sobre los perfiles longitudinales
obtenidos en la auscultacion para la determinacién de la regularidad superficial.

e Siesigual o mas del diez por ciento (= 10%) de la longitud del tramo controlado o de la longitud total de
la obra para capas de rodadura, se extendera una nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que
determine el Director de las Obras por cuenta del Contratista.

Si los resultados de la regularidad superficial de capa de rodadura en tramos uniformes y continuos, con longitudes
superiores a dos kilémetros (> 2 km), mejoran los limites establecidos en el epigrafe 542.7.3 y cumplen los valores
de la tabla 542.17.a 0 542.17.b, segtn corresponda, se podra incrementar el precio de abono de la mezcla bituminosa
segtn lo indicado en el apartado 542.11.

TABLA 542.17.a - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES DE NUEVA
CONSTRUCCION, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL

) TIPO DE VIA
PORCENTAJE DE HECTOMETROS . .
CALZADA DE AUTOPIStAS Y AUTOVIA RESTO DE VIAS
50 <1,0 <1,0
80 <12 <15
100 <15 <20

TABLA 542.17.b - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA FIRMES
REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE, CON POSIBILIDAD DE ABONO ADICIONAL

TIPO DE VIA

PORCENTAJE DE HECTOMETrOS .
CALZADA DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS RESTO DE VIAS
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ESPESOR DE RECRECIMIENTO (cm)

>10 <10
50 <1,0 <1,0 <1,0
80 <12 <15 <15
100 <15 <18 <20

542.10.5 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
542.10.5.1 Macrotextura superficial

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial no debera resultar
inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procedera de la siguiente manera:

e Sies superior o igual al noventa por ciento (= 90%), se aplicara una penalizacién econémica del diez por
ciento (10%).

e  Siesinferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazard la capa, debiendo el Contratista por su cuenta,
demolerla y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender de nuevo otra
capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gélibo o de sobrecarga en estructuras.

Adicionalmente, no se admitird que mas de un (> 1) individuo de la muestra ensayada, presente un (1) resultado
inferior al especificado en mas del veinticinco por ciento (> 25%). De no cumplirse esta condicién se dividira el lote
en dos (2) partes iguales y se realizaran ensayos, segtn el epigrafe 542.7 4.

542.10.5.2 Resistencia al deslizamiento

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacién de la resistencia al deslizamiento no debera
ser inferior al valor previsto en la tabla 542.15. Si fuera inferior, se procedera de la siguiente manera:

e Sies superior o igual al noventa por ciento (2 90%), se aplicara una penalizacién econémica del diez por
ciento (10%).

e  Sies inferior al noventa por ciento (< 90%), se rechazara la capa, debiendo el Contratista por su cuenta,
demolerla mediante fresado y reponerla, con un material aceptado por el Director de las Obras, o extender
de nuevo otra capa similar sobre la rechazada, si no existieran problemas de gélibo o de sobrecarga en
estructuras.

Adicionalmente, no se admitirad que mas de un cinco por ciento (>5%) de la longitud total medida, presente un (1)
resultado inferior a dicho valor en mas de cinco (5) unidades. De no cumplirse esta condicién se medira de nuevo
para contrastar el cumplimiento de este epigrafe.

MEDICION Y ABONO

La preparacion de la superficie existente se considerara incluida en la unidad de obra correspondiente a la
construccién de la capa inferior, y por tanto, no habra lugar a su abono por separado. Unicamente cuando dicha
capa se haya realizado mediante otro contrato, se podréa abonar la comprobacién y, en su caso, reparaciéon de la
superficie existente por metros cuadrados (m?) realmente ejecutados.

El riego de adherencia se abonara de acuerdo con lo prescrito en el articulo 531 de este Pliego.

La fabricacién y puesta en obra de mezclas bituminosas tipo hormigén bituminoso se abonara por toneladas (t),
seglin su tipo, obtenidas multiplicando las dimensiones sefialadas para cada capa en los Planos del Proyecto por los
espesores y densidades medios deducidos de los ensayos de control de cada lote. En dicho abono se considerara
incluido el de los aridos (incluso los procedentes del fresado de mezclas bituminosas, en su caso), y el del polvo
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mineral. No serdan de abono los sobreanchos laterales, ni los aumentos de espesor por correccién de mermas en
capas subyacentes.

Para aridos con peso especifico superior a tres gramos por centimetro ctbico (>3 g/cm?), el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares podra establecer, también, el abono por unidad de superficie (m2), con la fijacién de unos
umbrales de dotaciones o espesores, de acuerdo con lo indicado en este articulo.

El ligante hidrocarbonado empleado se abonara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicion
correspondiente de mezclas bituminosas puestas en obra, por el porcentaje (%) medio de ligante deducido de los
ensayos de control de cada lote. Se considerara incluido en dicho precio, y por tanto no sera de objeto de abono
independiente, el empleo de activantes o aditivos al ligante, asi como tampoco el ligante residual del material
fresado de mezclas bituminosas, en su caso.

El polvo mineral de aportacién y las adiciones a la mezcla bituminosa, s6lo se abonaran si la unidad de obra
correspondiente estuviera explicitamente incluida en el Cuadro de Precios y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, y su medicién prevista en el Presupuesto del Proyecto. Su abono se haré por toneladas (t), obtenidas
multiplicando la medicién correspondiente de mezclas bituminosas puesta en obra por su dotacién media en las
mismas.

Para las categorias de trafico pesado T00 a T2, si el arido grueso empleado para capas de rodadura, ademas de
cumplir todas y cada una de las prescripciones especificadas en el epigrafe 542.2.3 de este articulo, tuviera un valor
del coeficiente de pulimento acelerado (norma UNE-EN 1097-8), superior en cuatro (>4) puntos al valor minimo
especificado en este Pliego para la categoria de trafico pesado que corresponda, se abonara ademas una unidad de
obra definida como tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m?), de incremento de calidad de aridos en capa de
rodadura. El precio de esta unidad de obra no sera superior al diez por ciento (> 10%) del correspondiente al de la
tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Sera condicién
necesaria para su abono, que esta unidad de obra estuviera explicitamente incluida en los Cuadros de Precios y el
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, y su medicién prevista en el Presupuesto del Proyecto.

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa de rodadura mejorasen los valores especificados en este
Pliego, de acuerdo con los criterios del epigrafe 542.10.4, se abonara ademas una unidad de obra definida como
tonelada (t), o en su caso metro cuadrado (m2), de incremento de calidad de regularidad superficial en capa de
rodadura, y cuyo precio no sera superior al cinco por ciento ( 5%) del correspondiente al de tonelada (t), o en su
caso metro cuadrado (mC), de mezcla bituminosa para dicha capa de rodadura. Serd condicién necesaria para su
abono, que esta unidad de obra estuviera explicitamente incluida en los Cuadros de Precios y el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares, y su medicion prevista en el Presupuesto del Proyecto.

4.15.-ABASTECIMIENTO

TUBERIA DE ABASTECIMIENTO

Ejecucion

Antes de iniciar los trabajos de implantacién de cualquier tuberfa de abastecimiento o riego, se efectuard el replanteo de su traza y la
definicién de su profundidad de instalacién. Dada la incidencia que sobre estas decisiones puede tener la presencia de instalaciones
existentes, se hace necesaria la determinacién precisa de su ubicacion, recurriendo al reconocimiento del terreno, al andlisis de la
informacién suministrada por los titulares de las instalaciones y la ejecucion de catas.

Cuando la apertura de la zanja para la instalaciéon de la tuberia requiera la demolicién de firmes existentes, que posteriormente hayan
de ser repuestos, la anchura del firme destruido no debera exceder de quince centimetros (15 cm) a cada lado de la anchura fijada
para la zanja.

La excavacién de la zanja, su entibacién y su posterior relleno se regirin por lo dispuesto en los correspondientes articulos de este
Pliego.

Las zanjas seran lo mas rectas posibles en su trazado en planta y con la rasante uniforme. Los productos extraidos que no hayan de
ser utilizados para el tapado, deberan ser retirados de la zona de las obras lo antes posible. El Contratista respetara y protegera
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cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas. Se mantendra el fondo de la excavacién adecuadamente drenado y
libre de agua para asegurar la instalacién satisfactoria de la tubetfa.

Una vez abierta la zanja y perfilado su fondo se extendera una capa de arena de diez centimetros (10 cm) de espesor. Los tubos se
manipulardn y descenderan a la zanja adoptando las medidas necesarias para que no sufran deterioros ni esfuerzos anormales.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinaran patra asegurarse de que en su interior no queda ningin elemento extrafio y
se realizara su centrado y perfecta alineacién, conseguido lo cual se procederd a calzatlos y acodalatlos con arena para impedir
movimientos ulteriores. Cada tubo debera centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con pendientes superiores al 10% la
tuberfa se montara en sentido ascendente. En el caso en que no fuera posible instalarla en sentido ascendente, se tomaran las
precauciones oportunas para evitar el deslizamiento de los tubos.

El montaje de tuberias con junta automatica flexible se iniciara limpiando cuidadosamente el interior del enchufe, en particular el
alojamiento de la arandela de goma, la propia arandela y la espiga del tubo a unir. Se recubrira con pasta lubricante el alojamiento de
la arandela. Se introducira la arandela de goma en su alojamiento, con los labios dirigidos hacia el fondo del enchufe. Se recubrira
con pasta lubricante la espiga del tubo, introduciéndola en el enchufe mediante traccién o empuje adecuados, comprobando la
alineacién de los tubos a unir, hasta la marca existente, sin rebasarla para asegurar la movilidad de la junta. Serd necesario comprobar
que la arandela de goma ha quedado cotrectamente colocada en su alojamiento, pasando por el espacio anular comprendido entre la
espiga y el enchufe el extremo de una regla metalica, que se hara topar contra la arandela, debiendo dicha regla introducirse en todo
el contorno a la misma profundidad.

En el caso de uniones con junta mecanica express, se limpiara la espiga y el enchufe de los elementos a unir. Se instalara en la espiga
la contrabrida y luego la arandela de goma con el extremo delgado de ésta hacia el intetior del enchufe. Se introducira la espiga a
fondo en el enchufe, comprobando la alineacién de los elementos a unir y después se desenchufard un centimetro
aproximadamente, para permitir el juego y la dilatacion. Se hara deslizar la arandela de goma introduciéndola en su alojamiento y se
colocara la contrabrida en contacto con la arandela. Se colocaran los pernos y se atornillaran las tuercas con la mano hasta el
contacto de la contrabrida, comprobando la posicién correcta de ésta y por ultimo se apretaran las tuercas, progresivamente, por
pares sucesivos.

Cuando se trata de una junta con bridas, igualmente se procedera a una limpieza minuciosa y al centrado de los tubos confrontando
los agujeros de las bridas e introduciendo algunos tornillos. A continuacién se interpondra entre las dos coronas de las bridas una
arandela de plomo de tres milimetros de espesor como minimo, que debe quedar perfectamente centrada. Finalmente, se colocaran
todos los tornillos y sus tuercas que se apretaran progresiva y alternativamente, para producir una presién uniforme en la arandela
de plomo, hasta que quede fuertemente comprimida.

Las valvulas a la salida de una te, se instalarin embridadas a esta y con una brida universal (carrete de desmontaje) por el extremo
opuesto. Las valvulas situadas en puntos intermedios se embridardn a un carrete de anclaje por un extremo y, como en el caso
anterior, a un carrete de desmontaje por el opuesto.

A medida que avanza la instalacién de la tubetfa ésta se ird cubriendo con arena con un espesor minimo de quince centimetros (15
cm) sobre la generatriz superior. Generalmente no se colocaran mas de cien metros de tuberfa sin proceder al relleno, al menos
parcial, para evitar la posible flotaciéon de los tubos en caso de inundacién de la zanja y también para protegerlos, en lo posible, de
los golpes. Las uniones deberan quedar descubiertas hasta que se haya realizado la prueba correspondiente, asi como los puntos
singulares (collarines, tes, codos...).

Cuando se interrumpa la instalacién de tuberfa se taponaran los extremos libres para evitar la entrada de agua o cuerpos extrafios,
procediendo, no obstante esta precaucioén, a examinar el interior de la tuberfa al reanudar el trabajo. En el caso de que algin
extremo fuera a quedar expuesto durante algin tiempo, se dispondra un cierre estanco al agua suficientemente asegurado de forma
que no pueda ser retirado inadvertidamente.

En los codos, cambios de direccién, reducciones, detivaciones y en general todos los elementos de la red que estén sometidos a
empujes debidos a la presién del agua, que puedan originar movimientos, se debera realizar un anclaje. Segin la importancia de los
empujes y la situacion de los anclajes, estos seran de hormigén de resistencia caractetistica de al menos 200 kp/cm? o metalicos,
establecidos sobre terrenos de resistencia suficiente y con el desarrollo preciso para evitar que puedan ser movidos por los esfuerzos
soportados.
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Los apoyos deberan ser ejecutados interponiendo una lamina de plastico y dejando, en la medida de lo posible, libres los tornillos
de las bridas. Los elementos metdlicos que se utilicen para el anclaje de la tuberfa deberan esta protegidos contra la corrosién. No se
podran utilizar en ningin caso cuflas de piedra o de madera como sistema de anclaje.

Cuando las pendientes sean excesivamente fuertes y puedan producirse deslizamientos, se efectuaran los anclajes precisos mediante
hormigén armado o mediante abrazaderas metalicas y bloques de hormigdn suficientemente cimentados en terreno firme.

Una vez que haya sido instalada la tuberfa, ejecutados sus anclajes y efectuada la prueba de presion interior se procedera el relleno de
la zanja con material procedente de la excavacién, de acuerdo con lo prescrito en el correspondiente articulo de este Pliego. Se
tendra especial cuidado en que no se produzcan movimientos en las tuberfas. Dentro del relleno de la zanja, sobre la tuberfa, a una
distancia aproximada de cincuenta centimetros (50 cm), se dispondré la banda de sefializacién.

CONTROL DE CALIDAD

De los tubos y piezas especiales

El fabricante de los tubos y piezas especiales debe demostrar, si asi lo requiere la Direccién Técnica, la conformidad de los distintos
productos a la norma que sea la aplicacién a cada uno de ellos y al PTA.

El fabricante debe asegurar la calidad de los productos durante su fabricacién por un sistema de control de proceso en base al
cumplimiento de las prescripciones técnicas de las normas que sean de aplicacién a cada tipo de producto. Consecuentemente el
sistema de aseguramiento de la calidad del fabricante deberd ser

conforme a las prescripciones de la norma UNE-EN-ISO 9002, y estara certificado por un organismo acreditado segun la norma
EN 45012.

No obstante lo anterior, la Direccién Técnica puede ordenar la realizaciéon de cuantos ensayos y pruebas considere oportunos.
De la tuberia instalada

Para constatar la correcta instalacién de tubos, accesorios y acometidas, se realizaran cuantas pruebas de presion sean precisas para
que las tuberias resulten probadas en su totalidad. La determinacién de la extensién concreta de cada tramo de prueba debera contar
con la conformidad de la Direccion Técnica.

La realizacién de las pruebas de presién interior sera conforme a lo que a continuacion se expone:

- A medida que avance el montaje de la tuberfa se procedera a pruebas parciales de presién interna por tramos. Se
recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los 500 metros, pero en el tramo elegido la diferencia de
presion entre el punto de rasante mds alta no excedera del 10% de la presién de prueba establecida mas abajo.

- Antes de empezar las pruebas deben estar colocados en su posicién definitiva todos los accesorios de la conduccién.
La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas.

- Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los elementos que
puedan dar salida al aire, los cuales se iran cerrando después y sucesivamente de abajo hacia arriba una vez se haya
comprobado que no existe aire en la conduccién. A ser posible se dara entrada al agua por la parte baja, con lo cual
se facilita la expulsion del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hara adn mas lentamente para
evitar que quede aire en la tuberfa. En el punto mas alto se colocard un grifo de purga para expulsion del aire y para
comprobar que todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida.

- La bomba para la presion hidraulica podra ser manual o mecanica, pero en este tltima caso debera estar provista de
llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presién. Se colocard en el punto mds
bajo de la tuberfa que se va a ensayar y estard provista de dos mandémetros, de los cuales uno de ellos sera
proporcionado por la Administracién o previamente comprobado por la misma.

- Los puntos extremos del tramo que se quiere probar se cerrarin convenientemente con piezas especiales que se
apuntalaran para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que deben ser facilmente desmontables para
poder continuar el montaje de la tubetfa. Se comprobata

- cuidadosamente que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios
de direccién, piezas especiales, etc deberan estar anclados y sus fabricas con la resistencia debida.

- La presién interior de prueba en zanja de la tuberia sera tal que alcance en el punto més bajo del tramo en prueba 1,4
veces la presiéon maxima de trabajo en el punto de mas presién. Para tubetfas de la red de abastecimiento la presién
de prucba sera de 14 Kg/cm? La presion se hard subir lentamente, de forma que el incremento de la misma no
supete 1 Kg/cm? por minuto.

- Una vez obtenida la presion, se parara durante treinta minutos, y se considerara satisfactoria cuando durante este
tiempo el mandémetro no acuse un descenso superior a raiz cuadrada de p quintos, siendo p la presién de prueba en
zanja en Kg/cm? Cuando el descenso del manémetro sea supetior, se corregiran los defectos observados repasando
las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algin tubo, de forma que al final se consiga que el descenso de
presién no sobrepase la magnitud indicada.

MEDICION Y ABONO
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Las tuberias de las redes de abastecimiento y riego se abonaran por metros lineales realmente instalados y probados, medidos en
obra.

El precio de la unidad comprende tanto los tubos como las piezas especiales normalizadas instaladas, siendo indiferente que éstas
esté o no situada en los entronques de la tuberia instalada con la red en servicio, a efectos de considerarlas incluidas en el precio del
metro lineal de tuberfa.

No se consideran incluidas en el precio las actuaciones que la empresa que gestiona el servicio de abastecimiento ha de realizar para
conectar la tuberfa instalada con la red municipal en servicio, ni las piezas especiales elaboradas en taller.

VALVULAS
DEFINICION
Elementos de una red de abastecimiento o riego que permiten cortar el paso del agua, evitar su retroceso o reducir su presion.

En la red de abastecimiento de agua los tipos de valvulas a instalar son:
- De compuerta, en tuberfas de didmetro inferior a 300 mm.
- De mariposa, en tuberfas de didmetro igual o supetior a 300 mm.
- De esfera, en acometidas.

MATERIALES E INSTALACION
Las valvulas de compuerta y de mariposa se uniran con bridas tipo PN-16.

Las valvulas de compuerta seran de paso total y de estanquidad absoluta. Tanto el cuerpo como la tapa y la compuerta seran de
fundicion ductil. El cuerpo y la tapa

tendran un recubrimiento anticorrosivo a base de empolvado epoxi. La compuerta estara completamente revestida de elastémero
(EPDM), con zonas de guiado independientes de las zonas de estanquidad. El eje de maniobra sera de acero inoxidable al 13% de
cromo, forjado en frio.

Las vélvulas de mariposa dispondrin de desmultiplicador, tanto el cuerpo como la mariposa seran de fundicién ductil, revestida
interna y externamente de empolvado epoxi. La junta de la mariposa sera de EPDM y su asiento serd de aleacién inoxidable de alto

contenido en niquel. El arbol y el eje de la mariposa seran de acero inoxidable.

Las valvulas de esfera se instalardn en acometidas de hasta dos pulgadas de didmetro (63 mm de didmetro nominal de tubo). Seran
de bronce, los asientos de PTFE y las juntas téricas de EPDM.

A peticién de la Direccién Técnica el Contratista debera facilitar los certificados de calidad de los materiales empleados en la
fabricacion de los distintos elementos de las valvulas y los resultados de las pruebas y ensayos efectuados.

Las valvulas se instalaran de forma que el eje de accionamiento quede vertical y coincida con la tapa de la arqueta o buzén
correspondiente.

La unién de las valvulas de compuerta o de mariposa con la tuberfa, a base de bridas, se efectuara intercalando un carrete de anclaje
por un lado, en el caso de que no estén unidas a una te, y un carrete de desmontaje por el otro. La distancia entre la valvula y el
fondo de la arqueta serd la necesaria para que se puedan montar y retirar los tornillos de las bridas.

MEDICION Y ABONO

Las valvulas se abonaran por unidades instaladas contabilizadas en obra, siempre que no estan incluidas en una unidad mas
compleja, en cuyo caso su abono estara comprendida en el de la unidad en cuestién.

ACOMETIDA A RAMAL DE ABASTECIMIENTO

DEFINICION

Tuberfa que deriva el agua de la red de distribucién y la conduce hasta el punto de toma de la instalacién de los usuarios. Cada
acometida esta constituida por el collarin de toma o te de derivacion, segin el diametro como mas abajo se especifica, el tubo de

polietileno de media densidad y la véalvula alojada en su correspondiente arqueta.

Cuando la acometida sirve a un edificio residencial, el didametro que adopta depende del tipo de viviendas y del nimero de éstas.
Salvo que la Direccién Técnica establezca otro criterio, sera de aplicacion el siguiente:

[DN ACOMETIDA | N° DE VIVIENDAS SERVIDAS EN FUNCION DE SU TIPO |
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TIPO A TIPO B TIPO C
25 1 1 -
32 4 3 2
40 12 10 6
50 25 24 15
63 50 45 35
75 90 70 60
90 125 110 90
110 200 175 140

Se considera vivienda tipo A la que se dispone de un solo bafio, tipo B la que tiene bafio y aseo y tipo C la que cuenta con dos
bafios y un aseo.

MATERIALES E INSTALACION

Las acometidas de diametro igual o inferior a 63 mm realizardn la toma por medio de un collarin. Para acometidas de diametro
supetior la toma se ejecutara con una te. La tipologfa del collatin a implantar dependerd del material del tubo sobre el que se instale.
Para tubos de fundicién se utilizaran collarines constituidos por un cuerpo de fundicién modulat, revestido de resina apoxi y sujeto
al tubo por una banda de acero inoxidable. Para tubos de polietileno los collarines a instalar constan de dos cuerpos semicilindricos
de fundicién nodular revestida con resina epoxi, que abrazan al tubo y que se sujetan entre si por medio de tornillos. Los tornillos,
tuercas, arandelas seran de acero inoxidable y las juntas de cierre estanco de EPDM. En todos los casos el taladro del tubo se
realizard centrado en su generatriz supetior.

El tubo sera de polietileno de media densidad (PE-63 o PE-50 B), de PN-10, con marca de un organismo de certificacién y apta
para uso alimentario. Su trazado sera perpendicular al de la tuberia general, y al igual que en el caso de esta se dispondra sobre el

tubo una banda de sefializacion.

La llave de paso, que se instalard en suelo publico pero en las inmediaciones de su limite, sera del tipo esfera para acometidas de
hasta 63 mm, e ird alojada en una arquetilla con su tapa segun el modelo representado en planos.

Para didmetros superiores se instalaran valvulas tipo compuerta, alojadas en arquetas convencionales, si la disponibilidad de espacio
no lo impide. Las condiciones relativas a las valvulas se establecen en el articulo correspondiente en este Pliego.

MEDICION Y ABONO

Las acometidas se abonaran por unidades contabilizadas en obra. El precio unitario comprende el collarin o te de toma, el tubo, la
valvula, la arquetilla en el que sea aloja ésta, caso de que su didmetro sea igual o inferior a 63 mm, la arena de proteccién del tubo y
la banda de sefializacién. Cuando la acometida instalada sustituye a una existente también se considera incluido en el precio la
conexién correspondiente.

ARQUETA DE VALVULAS

DEFINICION

Elemento pata alojamiento y registro de las valvulas de la red de abastecimiento y/o riego.

MATERIALES

Las arquetas para alojamiento de valvulas estaran constituidas por un cimiento de hormigdn tipo HM-15, paredes de ladrillo macizo
petforado de un pie de espesor sentado con mortero tipo M-250 y una tapa de fundicién dictil, con las inscripciones adecuadas y de

la clase correspondiente al lugar en que esté ubicada. Las condiciones aplicables al hormigdn, ladrillos, mortero y fundicién son las
que constan en los articulos correspondientes de este Pliego.

EjECUCION
Las arquetas para alojamiento de valvulas responderan al modelo representado en el correspondiente plano de detalles. El cimiento
de hormigén no constituird una solera cerrada, para posibilitar el drenaje de las eventuales pérdidas de agua que pudieran

presentarse. La fabrica de ladrillo no se enfoscara ni interior ni exteriormente.

MEDICION Y ABONO
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Las arquetas para valvulas se abonardn por unidades contabilizadas en obra, siempte que no estén incluidas en una unidad mas
compleja, en cuyo caso su abono estara comprendido en el de la unidad en cuestién. En el precio unitario de la arqueta estd incluida
la tapa.

4.16.- BALDOSA HIDRAULICA DE CEMENTO.

En todo caso y previamente al acopio de baldosas en la obra, serda necesario presentar una muestra de las mismas a la Direccién
Facultativa de la obras para su aceptacion.

En el caso de solados de aceras construidas con una capa de mortero sobre un cimiento de hormigdn, ambas capas deberan
extenderse debidamente maestreadas y compactadas, con tolerancias en su cota final de mds/menos cinco milimetros (+ 5mm.).
Una vez ejecutado el cimiento se extenderd una capa de mortero de consistencia muy seca, con un espesor total de treinta (30)
milimetros. Se extenderd el mortero uniformemente, auxilidndose el operario de llanas y reglones, sobre maestras muy definidas. La
capa de terminacion se espolvoreara con cemento, en una cantidad de mas o menos un kilogramo y medio por metro cuadrado de
pavimento (1,5 Kg./m2). Terminada la acera, se mantendra humeda durante tres (3) dias.

El corte de las baldosas se realizara siempre por serrado con medios mecanicos.

Se dispondran juntas en el embaldosado a distancias no superiores a seis metros (6 m.). Debera procurarse que dichas juntas
coincidan con las juntas de solera y bordillos.

Se colocaran a la manera de "pique de maceta", ejerciendo una presion de tal forma que la lechada ascienda y rellene las juntas entre
baldosas.

Se evitara el paso de personal durante los siguientes dos dfas de la colocacion.

Medicién y abono. El pavimento de aceras embaldosadas se medird por metros cuadrados realmente ejecutados de y se abonaran a
los precios que para cada una de ellas figuran en los Cuadros de Precios y que comprende la colocacion de la baldosa sobre capa de
asiento de mortero colocada sobre solera de hormigén HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso juntas de dilatacién, sellado de juntas y

limpieza.

4.17.- AGENTES METEOROLOGICOS, AGUAS NATURALES, ETC.

El Contratista debera tomar las precauciones que sean necesarias para proteger los tajos, asi como las unidades de
obra todavia no recibidas, contra los dafios que puedan producir los agentes meteorolégicos, aguas naturales, etc., no pudiendo
hacer reclamacién alguna a la Propiedad por los dafios que se puedan producir por estos conceptos, siempre que no haya sido
denunciado por el Contratista con anterioridad, la necesidad de realizacién de obras complementarias

4.18.- PLANOS DE EJECUCION

El Contratista debera ejecutar por su cuenta todos los dibujos y planos de detalle necesarios para facilitar y organizar
la ejecucién de los trabajos.

Dichos planos, acompafiados de todos los calculos correspondientes, deberd sometetlos a la aprobaciéon del Ingeniero
Director de las obras a medida que sea necesario, pero en todo caso, con diez dias de antelacién a la fecha en que piense ejecutar los
trabajos a que dichos disefios se refieren no admitiéndose bajo ningtin concepto, el realizar una nueva unidad de obra sin la previa
aprobacién por la Direccién de las Obras. Esta dispondra de un plazo de siete dias a partir de la recepcion de dichos planos, para
examinarlos y devolvetlos al Contratista debidamente aprobados o acompafiados, si hubiera lugar a ello, de sus observaciones.

El Contratista sera responsable de los retrasos que se produzcan en la ejecucion de los trabajos como consecuencia de
una entrega tardfa de dichos planos, asi como de las correcciones y complementos de estudio necesatios para su puesta a punto.

4.19.- LIMPIEZA Y SENALIZACION DE LLAS OBRAS

Es obligacion del Contratista la limpieza y conservacién de las areas de trabajo, asi como la construccién y posterior
demolicién de las instalaciones precisas para la realizacién de las obras.

Las obras estarin debidamente sefializadas a lo largo de su ejecucion mediante los correspondientes carteles y sefiales
de trafico necesarias, asi como vallas y pasos para peatones y los elementos auxiliares precisos, previstos en el Ordenanza de
Seguridad y Salud del Trabajo, y disposiciones posteriores que se dicten.

Los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceras personas como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, y, especialmente, de los debidos a defectos de sefializacién y balizamiento y a falta de elementos de proteccién seran de
responsabilidad exclusiva del contratista.

4.20.- EJECUCION DE OBRAS NO ESPECIFICADAS

La ejecuciéon de unidades de obra para las que no se han consignado prescripciones en el presente Pliego, o no estén
incluidas en las normas o reglamentos citados en el Capitulo 1II se realizard de acuerdo con las instrucciones verbales o escritas del
Ingeniero Director, y las normas de buena practica constructiva.

Pliego: Pag. 42



Pliego: Pag. 43



CAPITULO V.- MEDICION, VALORACION Y ABONO DE LAS OBRAS

5.1.- NORMAS GENERALES

Se estara a lo dispuesto en el articulo 106 "Mediciones y abono", del PG-3.

Todas las unidades de obra se medirdn y abonarin por su volumen, superficie, longitud, peso o nimero, segun
figuren especificadas en el Cuadro de Precios N° 1.

Si el Contratista construye mayor volumen de cualquier clase de fabrica del que corresponde a los dibujos que figuran
en los Planos, o en sus reformas autorizadas, no serd de abono dicho exceso, y si éste resultara perjudicial, a juicio del Ingeniero
Director, viene obligado a demolerlo a su coste y a rehacerlo con las dimensiones debidas.

En ningin caso el Contratista tendra derecho a reclamacién fundandose en insuficiencia de precios o en la falta de
expresion explicita en los Precios, o en el Pliego de Prescripciones Técnicas, de algin material u operacién necesaria para la
ejecucion de una unidad de obra.

En caso de que la Compania Iberdrola, Telefénica, Gas Natural o cualquier otra proporcionen gratuitamente
materiales para la ejecucién de las instalaciones comprendidas en el presente proyecto, el importe de los citados materiales se
descontara en las certificaciones de obra para abono al Contratista de las partidas correspondientes, segin la valoracién establecida
en el Anejo de Justificacién de Precios, sin que de lugar a indemnizacién al contratista por supuestos petjuicios o lucro cesante.

5.2.- GASTOS DIVERSOS DE CUENTA DE I A CONTRATA

Ademas de los gastos previstos en los articulos 103 a 106 del PG-3, (replanteo, ensayos, permisos, licencias, gastos
diversos, etc.), seran de cuenta del Contratista los gastos derivados del mantenimiento, o sustituciéon en caso de rotura, de cuantos
servicios publicos sean afectados por las obras, asi como de los que sean necesarios para la reposicién o adecuacion al estado final
de las obras de las servidumbres preexistentes (peldafios, fachadas, tapias, canalones, etc.). En particular se consideran incluidos en
este apartado todos los gastos necesatios para la limpieza, sefializacién y proteccién de las obras durante su ejecucion (vallado de
obra, etc.).

Especialmente se incluyen a cuenta del Contratista los gastos originados por el replanteo de las obras.

5.3.- CONTROL DE CALIDAD, LABORATORIOS, ENSAYOS Y PRUEBAS

El proyecto prevé una partida alzada a justificar del presupuesto de ejecucién material para control de calidad. Se
justificara el gasto mediante facturas.

Los ensayos seran realizados por el laboratotio que designe la Propiedad. En relacién con los gastos ocasionados por
estos ensayos y las pruebas que se efectian, se seguiran los siguientes criterios:

- Los gastos ocasionados por la realizaciéon de ensayos o pruebas cuyo resultado sea negativo serdn, en todo caso, de
cuenta del Contratista.

- Los gastos ocasionados por los ensayos realizados por el Contratista, o encargados voluntariamente por €, y los
ocasionados por los ensayos de control exigidos por el Contratista serdn en todo caso, de cuenta del Contratista.

- Los gastos ocasionados por el resto de los ensayos y pruebas realizados por orden del Director de las obras, seran
abonados por la Propiedad con cargo a la partida alzada a justificar incluida en el presupuesto de ejecucién matetial.

5.4.- DEMOLICIONES

Para la medicién y abono de la demolicién de macizos, edificaciones y obras de fabrica, se estara a lo dispuesto en el
articulo 301, "Demoliciones", del PG-3, modificado por Orden F.O.M/1382/2002, de 16 de Mayo.

No seran de abono las pequefias obras de fabrica que se retiren al efectuar las operaciones propias de las
excavaciones, entendiéndose que estan incluidas en el precio de éstas.

La demolicién de los pavimentos existentes, que hayan de eliminarse, se abonarin por metros cuadrados (m2.)
realmente ejecutados; en el caso de que fuera necesatio reponer dicho pavimento, por ser demolicién en sitio con pavimento no
incluido en las obras, se aplicara el precio de reposicién de pavimento.

En ambos casos se entiende que el precio es independiente del tipo de pavimento a demoler, que serd trepuesto, con
pavimentos iguales a los previstos para las obras, o los que en su caso ordene el Equipo Director a fin de adaptarse a los existentes.

Sélo se abonari la rotura de pavimento que haya sido expresamente medida y valorada en el presente Proyecto.

La medicién de las edificaciones existentes en el ambito del poligono sera una unica unidad y su abono se efectuara
una vez realizada aquélla y transportados los productos a vertedero autorizado.

5.5.- EXCAVACIONES

Las excavaciones en explanacién se mediran y abonarin por metros cubicos, obtenidos por diferencia entre los
petfiles del terreno tomados antes y después de la excavacién, descontandose los excesos de excavacion no justificados.

Las excavaciones en zanjas y pozos se medirin y se abonaran por metros cubicos realmente excavados por debajo de
la rasante de la explanacion, ya que aunque la zanja sea realizada desde una rasante del terreno natural de mayor cota, esa excavacion
se considera incluida en la excavacién para explanacion.

Todas las excavaciones se consideran como excavaciones "sin clasificar” de acuerdo con el sistema establecido en el
articulo 320, "Excavacion de la explanacién y préstamos”, del PG-3, modificado por Orden F.O.M/1382/2002, de 16 de Mayo.

En los precios se consideran incluidas las operaciones de terminacién y refino de la explanada, las entibaciones y
agotamientos que fueran necesatios, asi como pasos provisionales y barreras de proteccion.

5.6.- TERRAPLENES Y EXPLANADA MEJORADA
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Se mediran y abonarin por metros cubicos realmente ejecutados, medidos por diferencias entre perfiles iniciales y los
tomados inmediatamente después de completar el terraplén.

Se consideran incluidos en el precio, las operaciones de preparacién de la superficie de asiento, compactacion y
refino, no habiendo, en ningun caso, lugar a su abono por separado.

Analogo critetio se seguira para los rellenos localizados.

5.7.- TRANSPORTE DE PRODUCTOS A VERTEDERO

En el precio de las distintas unidades de obra se considera siempre incluido el transporte a vertedero de los productos
extrafdos de las obras, por lo que no es de abono transporte adicional alguno.

5.8.- SUB-BASE Y BASE GRANUILAR

Su medicién y abono se efectuara por metros cubicos realmente ejecutados, medidos con arreglo a las secciones tipo
sefaladas en los Planos.

5.9.- BORDILLOS

Su medicién se realizara en metros lineales sobre bordillo colocado y nivelado sobre su solera. El abono del metro
lineal incluye la zanja, (si este es el sistema elegido por el Contratista), el hormigén de solera y el mortero de unién, y en resumen,
todas las operaciones y materiales para su puesta en obra.

5.10.- PAVIMENTO DE HORMIGON

Se mediran por metros cibicos medidos sobre obra ejecutada, considerando éstas limitadas por las caras exteriores de
los bordillos.

No seran de abono los excesos de espesor de la losa, aboniandose, en cambio, sélo el porcentaje del precio
correspondiente al porcentaje del espesor real, cuando éste, siendo admisible, sea inferior al indicado en el proyecto.

No se descontaran en la medicién las superficies ocupadas por registros, sumideros y en general, aquellas
instalaciones que en planta no ocupen mas de 0,50 m5.

El precio unitatio comprende todas las operaciones, materiales y medios auxiliares precisos para terminar
completamente esta unidad, estando especialmente incluida la repercusién del encofrado y la parte proporcional de juntas, su
serrado y la masilla bituminosa para su sellado.

5.11.- MBC TIPO HORMIGON BITUMINOSO.

Las mezclas bituminosas se abonaran segin los criterios especificados en el PG-3 y los precios unitarios establecidos en el
cuadro de Precios en toneladas de mezcla bituminosa en caliente incluyendo el polvo mineral y el betin.

En aquellos casos que la unidad de obra de material asfaltico determine superficie de pavimento se abonard segin la
superficie finalmente ejecutada y una vez comprobados los espesores especificados en el proyecto.

5.12.-MEDICION Y ABONO DE L.AS OBRAS NO RELACIONADAS EN LOS ARTiICULOS PRECEDENTES

Las mediciones se efectuaran utilizando, si es posible otros documentos del presente proyecto (planos, cuadros de
precios, cubicaciones), si ello no es posible, se utilizaran siempre unidades del S.I. (Sistema Internacional) o bien normas habituales.

Para su abono se utilizaran los precios unitarios del Cuadro N° 1. En el supuesto de que dicha unidad no figure en él,
se deducird su precio, si ello es posible, del Cuadro de Precios N°® 2 - Cuadro de Precios Descompuestos-, recurtiendo, si es preciso,
a la justificacion de precios.

5.13.- UNIDADES NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS

La medicién y valoracién de unidades de obra no incluidas en el Proyecto, exige la confeccién del correspondiente
Cuadro de Precios Contradictorios, que debera elaborarse con las premisas marcadas en el anejo de justificacién de precios,
debiendo seguirse lo establecido en la clausula 60 del Pliego de Clausulas Administrativas de Contratos del Estado.

Nunca seran de abono operaciones o materiales auxiliares necesarios para la mejor conclusién o continuacién de una
unidad de obra (caso de picado y limpieza de hormigén antiguo, adhesivos, etc.).

En particular, se consideran incluidos en los precios los encofrados y operaciones necesarias para obtener los
paramentos vistos de los hormigones de los muros, asi como los colorantes que sea necesatio utilizar para obtener las tonalidades
exigidas por el Equipo Director.

5.14.- OBRA INCOMPLETA O DEFECTUOSA PERO ACEPTABLE

Cuando se precise valorar una obra incompleta se tendran en cuenta los precios que figuren en el cuadro de precios
nl 2, sin que el Contratista pueda pretender la valoracién de alguna unidad de obra fraccionada con otra forma que la establecida en
dicho cuadro.

Todos los precios, salvo indicaciéon expresa en sentido contrario, incluyen el suministro, manipulacién y empleo de
todos los materiales necesatios para la ejecucion de las unidades de obra correspondientes.
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As{ mismo, se entenderd que todos los precios unitatios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra,
clementos accesorios, transporte, herramientas y medios auxiliates, y todas cuantas operaciones ditectas o indirectas sean necesatias
para que las unidades de obra terminadas con arreglo a lo especificado en el Proyecto sean aprobadas por el Ingeniero Director de
las Obras. Cuando esto no resulte posible, o cuando sea necesario valorar una obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Ingeniero
Director, éste determinara su precio después de oir al Contratista, el cual podra optar por aceptatlo y terminar la obra, o rehacerla.

En estos casos, la Direccién de Obra extenderd la certificacion parcial, aplicando los precios unitatios, pero reducira
el importe total de las pattes incompletas o defectuosas, de acuerdo con la valoracién que a su juicio merezcan, sin que tenga
derecho el Contratista a reclamar su importe, de acuerdo con otro criterio de valoracién distinto, hasta que se termine o rehaga la
obra incompleta o defectuosa.

5.15.- OBRA INACEPTABLE

En el caso de que la obra sea defectuosa y declarada inaceptable con atreglo a Proyecto, el Contratista queda obligado
a demolerla y rehacerla, admitiéndose que las unidades de obra rechazadas se consideraran como no ejecutadas, a efectos de plazo,
hasta que se hayan rehecho de acuerdo al Proyecto. Si no se cumpliera esta obligacion, la Propiedad podra realizar por si, o por
terceros, la demolicién de esta obra con cargo al Contratista
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CAPITULO VI.- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVAS A LA GESTION DE RESIDUOS EN
OBRAS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

6.1.- OBJETO

En este documento se desarrollan el conjunto de prescripciones técnicas particulares que definen las condiciones y el
modelo de gestién de los residuos de construcciéon y demolicién generados en el Proyecto .

6.2.- PREVENCION

El Contratista se asegurara de que el transporte de los materiales hasta la obra, se efectia en las condiciones de seguridad
necesarias para evitar pérdidas o desperfectos durante el trayecto, destinando los vehiculos mas adecuados para cada tipo.

Ademis, el Contratista se asegurard de que la descarga de los materiales se realice de un modo adecuado a las
caracteristicas propias de cada uno de ellos, impidiendo su desperdicio por causa de una forma de proceder inadecuada.

Asimismo, el Contratista dispondra las instalaciones (plataformas, cobertizos, etc.) previstas para el almacenamiento de
productos prefabricados y materias primas, deberan ser adecuadas a las caracteristicas de cada material, en aras de prevenir pérdidas
o generacién de residuos por golpes o desprendimientos principalmente.

El Director de Obra debera controlar los procesos de transporte y descarga, y supetvisar las zonas de acopio y almacenaje
de productos prefabricados y materias primas, de manera que pueda asegurar su conformidad con lo establecido en los Pliegos y
disposiciones vigentes.

6.3.- RETIRADA Y MANE]JO

La retirada de los residuos generados en la obra abarca desde los escombros presentes en el area objeto del proyecto antes
de comenzar los trabajos, hasta los desechos generados como consecuencia de la rotura, desgaste o imperfeccion de los materiales
constructivos.

El Contratista es el poseedor de estos residuos, y es el responsable de que sean retirados en condiciones de seguridad,
tomando las medidas preventivas necesarias para que no haya riesgo para los operarios encargados de su manejo, pero también para
no dafiar aquellos elementos a los que aun se pueda dar algiin uso segin el principio de jerarquia.

El Contratista se asegurara de que los operarios tengan mayor cuidado en el manejo de los residuos peligrosos,
especialmente con los de amianto si los hubiese. Se atendera en tal caso a lo dispuesto por el Real Decreto 108/1991, de 1 de
febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminacién del medio ambiente producida por amianto, y por el Real Decreto
396/2006, de 31 de matzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposicién al amianto, asf como la legislacién laboral de aplicacién.

El Contratista, llevara a cabo un inventario de todos los residuos generados en obra para informar posteriormente a la
Direccién de Obra.

El Director de Obra recibira y analizara el listado de residuos, para poder decidir su mejor destino.

6.4.- SEPARACION

Una vez retirados los residuos de obra, estos deberan ser separados segun su naturaleza. Para ello el Contratista, tendra
que tener en cuenta las fracciones de las que se compone el residuo de construcciéon y demolicidn, segtin la normativa vigente:

* Tierras procedentes de excavaciones.

* Hormigén y pétreos.

* Ladrillos, tejas, ceramicos

* Metal.

* Madera.

* Vidrio.

* Plastico.

* Papel y cartén.

Ademis de los residuos peligrosos, que no deben mezclarse en ningun caso con los catalogados como utrbanos, y estar
identificados en todo momento por el Contratista.

6.5.- ALMACENAMIENTO

Segin la tipologia en la que se encuadren, los residuos van a ser almacenados en acopios o contenedores. En principio,
las tierras limpias quedaran almacenadas en acopios al aire libre, mientras que los residuos de hormigén, ladrillos, tejas, asfaltos y el
resto de residuos urbanos (madera, metales, plasticos, etc.), lo harin en contenedores separados y bien identificados (contenido,
color y datos del gestor). Pero en ultima instancia sera el Contratista el que decida, bajo la supervisién de la Direccién de Obra, la
forma de almacenaje mas adecuada para facilitar la gestién de cada tipo de residuo.

Si se opta por almacenar las tierras limpias en acopios, estos no superaran los 2 metros de altura. Ademds, la zona de
acopio debe estar correctamente sefializada y protegida de los vientos dominantes, para evitar pérdidas y emisiones a la atmosfera.

La tierra vegetal que el Contratista encuentre en la zona de excavacién sera acopiada de manera independiente, siempre
evitando su contaminacién con otros materiales, para su empleo posterior en lo que el Director de Obra sefiale.

Los contenedores destinados al almacenaje de residuos urbanos, deberan estar:

1. Identificados: en cuanto a su contenido y en cuanto al gestor de residuos propietario del mismo (razén social, CIF,
teléfono y numero de Registro).
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2. Visibles: Con colores llamativos, franjas reflectantes en las esquinas e incluso lamparas de sefializacién si fuese
necesario.

3. Apartados: de las zonas de transito de personal, vehiculos y maquinaria; de los elementos de acceso de los setvicios
publicos municipales (alcantarillado, telefonia, electricidad, etc.); y de cualquier elemento urbanistico al que pudiera causar dafios o
evitar su normal funcionamiento (farolas, bancos, papeleras...).

4. Tapados: al final de la jornada laboral, para evitar el depésito de elementos extrafios a la obra, y una vez llenos, evitando
el vertido de su contenido o la dispersién por accién del viento.

5. Vaciados: en un plazo maximo de 24 horas desde que se detecte la necesidad.

Mencién aparte requieren los residuos peligrosos, estos deberan ser almacenados en recipientes etiquetados, cerrados y
adecuados a sus propiedades fisico-quimicas, en lugares correctamente sefializados, bajo techo, con solera impermeable, bien
ventilados y alejados de las zonas de transito de personal y maquinaria.

El Director de Obra supervisard y dara el visto bueno a las instalaciones treservadas para almacenar los residuos
producidos como consecuencia de la ejecucion de los trabajos.

6.6.- REUTILIZACION

Para realizar cualquier operacién de reutilizacién, la Direccién de Obra serd la responsable de efectuar las pruebas y
ensayos necesatios, que determinen si realmente los materiales estudiados poseen las caracteristicas adecuadas al desempefio de la
funcion a la que van a ser destinados, conforme a lo especificado en los Pliegos y disposiciones vigentes.

El Contratista sera el responsable de disponer todo lo preciso para la realizacién de las pruebas, incluidos los aparatos de
medida, asi como de llevar a cabo las operaciones de reutilizacién de los materiales indicadas por la Direccién de Obra.

El Contratista utilizara la tierra vegetal extraida durante las obras, en las zonas verdes previstas para la urbanizaciéon. El
Ditector de Obra podri indicar el mejor destino para la tierra vegetal segun la naturaleza de ésta, para lo que podra realizar las
pruebas y ensayos que considere oportuno.

El Contratista empleara las tierras limpias procedentes de las excavaciones ejecutadas en la zona de obra, en las
operaciones de relleno y nivelacién del terreno, siempre que asi lo permitan las caracteristicas de estas tierras. Si se considerasen
inadecuadas para tales usos, se les dard otros que no pongan en peligro la estabilidad de la explanacién, como por ejemplo el
ensanche de taludes.

La Administraciéon no consentira que el Contratista utilice materiales excavados en préstamos, cuando anteriormente haya
desechado materiales excavados en desmonte que podrian haber sido usados para el mismo fin, ni abonara el coste correspondiente.

Al término de las operaciones de reutilizacién, el Contratista elaborara una lista de materiales recuperados, que
contrastara con la lista original de residuos generados en obra, y que cedera a la Direcciéon de Obra para su aprobacion.

Cualquier material susceptible de ser reutilizado en el proyecto de urbanizacién, no podta ser ni reutilizado ni desechado
por el Contratista hasta no recibir la autorizacién previa del Director de Obra.

6.7.- GESTION EXTERNA

Tras agotar las vias de reutilizacién, quedaran para desechar una serie de materiales de los inicialmente registrados en el
listado original de residuos generados en obra. Con esta informacién el Contratista elaborara una nueva lista de residuos destinados
a gestion externa, que aprobard el Director de Obra.

Una vez hecho esto, el Contratista pasa a ser el poseedor de estos residuos y sera el encargado de darles un destino
adecuado, siempre cumpliendo con el principio de proximidad a la hora de contratar a un gestor autorizado.

El Contratista no cedera ningun residuo sin que exista un documento legal por escrito que justifique su correcta gestion.

Los residuos podran ser entregados ditectamente a un gestor final, que posea la planta de valorizacién donde van a
terminar dichos residuos, o a un gestor intermedio (transportistas y otros).

Si se opta por ceder los residuos a gestores intermedios, estos deberan entregar al contratista los albaranes de recepcion
del residuo y ademas, los justificantes de transferencia de dichos residuos a un gestor final que cuente con los permisos
correspondientes.

Los albaranes recogidos deberan estar sellados por la empresa gestora y en ellos figurard su razén social, el CIF, el
domicilio fiscal, la tipologia de los residuos entregados y la cantidad que se entrega de cada uno de ellos.

Una vez que el Contratista reciba estos albaranes los entregard a la Direccién de Obra como justificante de la correcta
gestion, y ésta a su vez podra cederlos a la propiedad, que los mantendra en archivo durante al menos 5 afios desde el afio natural en
que se realizaron dichas gestiones.

Para los residuos peligrosos se procedera de la misma forma, de manera que se pueda asegurar que el gestor que los
reciba esté autorizado para ello, sea el mismo que gestione el resto de residuos o uno diferente.

La Direccién de Obra planteard a la propiedad la adquisicion de materiales reciclados para su uso en obra (rellenos, cama
de tuberfas, etc.), como medida de buenas practicas medioambientales, pudiendo llegar a acuerdos concretos con las empresas de
reciclaje para abaratar el coste de gestién de los residuos de este proyecto. Si se diera ese caso, la Direccién de Obra se asegurara de
que el material reciclado cumple con todas las especificaciones necesarias para su uso en obra, realizando las pruebas y ensayos que
se considerasen necesatios.

6.8.- COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA VIGENTE

Bajo el principio de responsabilidad, tanto la Direccién de Obra como el Contratista someteran sus actuaciones y las del
personal de obra a su cargo, a lo dispuesto en la normativa vigente. Especialmente en lo referente a la produccién y gestién de los
residuos, y particularmente en aquellos municipios en los que se establezca alguna obligacién concreta, como la de separar los
residuos por determinadas fracciones, bajo algin criterio contemplado en alguna ordenanza municipal, algin condicionado de
licencia de obra, etc.
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En caso de no ser viable el cumplimiento de alguna disposiciéon legislativa por causas econémicas (viabilidad de ejecucion
de las medidas propuestas) o técnicas (ausencia de espacio, imposibilidad de tealizar el tratamiento exigido...), serd la Direccién de
Obra la responsable de su justificacion ante el organismo publico competente en la materia.
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CAPITULO VIL.- DISPOSICIONES GENERALES

7.1.- NORMA GENERAL

Regird, como norma general, lo contenido en la Parte 10, "Introduccién y Generalidades", del PG-3, que constituye
un indice aclaratorio de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico asi como en el Reglamento y Pliego de
Contratos de las Administraciones Publicas.

7.2.- PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS

Todo lo que, sin apartarse del espiritu general del Proyecto o de las disposiciones generales especiales que al efecto se
dicten por quien cortesponda, sea ordenado por el Ingeniero Director de las Obras, sera ejecutado obligatoriamente por el
Contratista, aun cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.

Todas las obras se ejecutaran siempre ateniéndose a las reglas de la buena construccién y con materiales de primera
calidad, con sujecién a las normas del presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los
materiales como de la ejecucion de las obras, se atendra a lo que la costumbre ha sancionado como regla de buena construccion.

7.3.- REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA

Se estard a lo dispuesto en el articulo 101, "Disposiciones generales", del PG-3. La Propiedad designara al Equipo
Director de las obras y al personal que estime oportuno a pie de obra. El Contratista comunicard por escrito, al Equipo Director, el
nombre del Delegado del Contratista o Jefe de Obra, nombramiento que debera ser aprobado por el Equipo Director

7.4.- FACILIDADES PARA LA INSPECCION

El Contratista proporcionara al Director o a sus subalternos o delegados, toda clase de facilidades para los replanteos,
reconocimientos, mediciones y prueba de materiales asi como para la inspeccién de la ejecucion de todas las unidades de obra, con
objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones exigidas en este Pliego.

Permitira el acceso a todas las zonas de las obras, incluso a los talleres y fabricas donde se produzcan los materiales, o
se realicen trabajos para las obras.

7.5.- ORDENES AL CONTRATISTA

Serd de aplicacion lo dispuesto en el apartado 101.5, "Ordenes al Contratista", del PG-3.

7.6.- PROGRAMA DE TRABAJO

El adjudicatario debera someter a la aprobaciéon de la Propiedad, antes del comienzo de las obras, un programa con
especificaciones de plazos parciales y fechas de terminacién de las distintas unidades de obra, compatibles con el plazo total de
ejecucion. Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporara al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y
adquirira, por tanto, cardcter contractual.

La aceptaciéon del plan de obra y de la relacién de medios auxiliares propuestos, no implica exencién alguna de
responsabilidades para el Contratista en caso de incumplimiento de los plazos, parciales o totales, convenidos.

7.7.- INICIACION DE L.AS OBRAS

Se estard a lo dispuesto en el articulo 103, "Iniciacién de las Obras", del PG-3, con las salvedades oportunas de
denominacién de los servicios correspondientes.

7.8.- INSTALACIONES DE 1.AS OBRAS

El Contratista debera presentar a la Direccidon de las obras, dentro del plazo que figure en el plan de obra en vigor, el
proyecto de sus instalaciones de obra, que fijard la ubicacién de las oficinas, equipos, instalaciones de maquinaria, linea de
suministro de energfa eléctrica y cuantos elementos sean necesarios para su normal desatrollo.

A este respecto, debera sujetarse a las prescripciones legales vigentes, servidumbres y limitaciones que impongan los
diferentes organismos.

En el plazo de 20 dias, a contar desde el comienzo de las obras, el adjudicatario debera poner a disposiciéon de la
Direcciéon de las Obras y de su personal un local que tenga, por lo menos, 20 metros cuadrados, con objeto de que pueda ser
utilizado como oficina y sala de reunién de la Direccién de las Obras. Este local debera estar dotado de mobiliario adecuado,
alumbrado, calefaccién y, en lo posible, teléfono. Los gastos de energia eléctrica, combustible y teléfono serin de cuenta del
adjudicatario.

Todos los gastos que deba soportar el Contratista, a fin de cumplir las prescripciones de este articulo, deberan
entenderse incluidos en los precios unitarios de la Contrata.

7.9.- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS

En cuanto se refiere a replanteo de detalle de las obras, equipos de maquinaria, ensayos, materiales, acopios, trabajos
¢ instalaciones especiales o defectuosos, sefializaciéon de las obras o modificacién de las mismas, se estard a lo dispuesto en el
articulo 104, "Desarrollo y Control de las obras", del PG-3, modificado por Orden Ministetial de 28 de Septiembre de 1984.
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Cuando se prevea la imposibilidad o improbabilidad de cumplir, tanto los plazos parciales como el general, el
Contratista viene obligado a iniciar nuevos tajos donde le fuera indicado por el Equipo Ditector.

En la ejecucién de cada unidad de obra el Contratista podrd emplear cualquier método constructivo, siempre que en
su Plan de Obra y Programa de Trabajo lo hubiera expuesto, y hubiera sido aceptado por la Propiedad.

7.10.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA

En cuanto a dafios y perjuicios, contaminaciones, permisos, licencias u objetos encontrados en las obras, se estard a lo
dispuesto en el articulo 105, "Responsabilidades especiales del Contratista", del PG-3.
7.11.- SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS

Los ensayos y reconocimientos, mas o menos minuciosos, verificados durante la ejecucién de los trabajos, no tienen
otro caricter que el de mero antecedente para la recepcién de materiales o instalaciones de cualquier clase, que se realice antes de la
recepcioén definitiva, no exime al Contratista de las obligaciones de subsanar o reponer, patcial o totalmente, los materiales,
instalaciones o unidades de obra, que resulten inaceptables en el reconocimiento final y pruebas de recepcién definitivas.

7.12.- PLAZO DE EJECUCION

Seri el fijado en el Pliego de Clausulas Econémicas Administrativas Particulares, o en caso de no fijado dicho Pliego,
el fijado en la Memoria de este Proyecto.

7.13.- DOCUMENTO FINAL DE I.A OBRA

El Contratista entregara a la Direccién de las Obras, antes de la recepcién, tres ejemplares del documento elaborado
como final de obra, el cual debera recoger todas las incidencias acaecidas en la obra desde su inicio hasta su finalizacion, asi como
todas aquellas modificaciones que, durante el transcurso de la misma, hayan tenido lugar. Asi mismo quedaran perfectamente
reflejadas, mediante la documentacion grafica correspondiente, la ubicacién final de todas las instalaciones para que, de este modo,
se facilite cualquier trabajo de reparacién o modificaciéon que resulte necesario llevar a cabo con posterioridad.

De toda la documentacion grafica se adjuntara una coleccién de reproducibles.

De la misma manera, el Contratista queda obligado a cumplimentar los impresos de control de la obra, que le seran
facilitados por la Direccién, como requisito previo imprescindible para la recepcion.

Estos trabajos se consideran incluidos entre los "Gastos diversos de cuenta del Contratista" previstos en este Pliego.

7.14.- RECEPCION DE 1.AS OBRAS

Comunicada por el Contratista al Equipo Director la terminacién de las obras, en condiciones de ser recibidas, se
realizard el trimite de recepcién de la obra, dentro de los plazos establecidos en la Ley y en los términos fijados por la misma,
procediéndose posteriormente a la medicion y liquidacion de las obras.

7.15.- PRERROGATIVAS DE LA PROPIEDAD
Todo lo que, sin apartarse del espiritu general del Proyecto y de las disposiciones especiales que al efecto se dicten,

sea ordenado por el Equipo Director de las obras, serda ejecutado obligatoriamente por el Contratista, aun cuando no esté
explicitamente en los documentos que constituyen el Proyecto. Dichas 6rdenes pasan automaticamente a ser ejecutivas.

REDACTOR DE PROYECTO

Fdo.: Oliver Mendoza Gémez
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Presupuesto parcial n°® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR
Ne Ud Descripcion Medicién

1.1 MI.  Corte de pavimento o solera de hormigén en masa o aglomerado asfaltico, con cortadora de
disco de diamante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para
una posterior demolicién adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000
2 5,000 10,000
18,000 18,000
Total MI. ......: 18,000
1.2 M2. Demolicién de solera de hormigén en masa de 15/25 cm. de espesor, con martillo compresor,

i/lcarga en camion para su posterior transporte y tratamiento en centro de gestién de resisuos
de demolicion y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1.973,000 1.973,000

jardin plaza -1 112,000 -112,000
1.861,000 1.861,000
Total M2. ......: 1.861,000

1.3 M3. Excavacién manual o con retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno, en apertura de zanjas

y pozos para renovaciéon de redes de abastecimiento, saneamiento e instalacion de
canalizaciones de alumbrado, telefonia y otros servicios, incluso agotamiento de agua, catas
para localizacién de canalizaciones existentes, carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 0,800 1,400 188,160
REBOLLAR 1 66,000 0,800 1,400 73,920
262,080 262,080
Total M3. ......: 262,080
1.4 M3. Relleno localizado de zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacion,

incluso extendido, humectacion, compactacién en capas de menos de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactacion del 98 % del Proctor modificado y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 0,800 1,400 188,160
REBOLLAR 1 66,000 0,800 1,400 73,920
262,080 262,080
Total M3. ......: 262,080
15 MI.  Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de doble pared, de 300 mm de

diametro nominal, unién por junta elastica, color teja y rigidez 0,08 Kg/cm2., segin Norma
UNE, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo material, con p. p. de juntas y
demas piezas especiales, sin incluir la excavacion ni el relleno y compactacion de la zanja y
con p. p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 168,000
REBOLLAR 1 66,000 66,000
234,000 234,000
Total MI. ......: 234,000
1.6 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 1,00 m. de diametro interior y hasta 1,60 m. de

profundidad, formado por solera de hormigén HM/20. de 10 cms. de espesor, con canaleta de
fondo, anillos de hormigén en masa prefabricados o ejecutados in situ, y cono asimétrico para
formacion de brocal del pozo, de 80 cm. de altura, con tapa y marco de fundicién ductil de
clase adecuada al tipo de trafico, recibido y sellado de juntas con mortero de cemento,
colocaciéon y recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su
relleno perimetral posterior.

Total Ud. ...... 6,000
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Presupuesto parcial n°®1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR

NO

ud

Descripcion

Medicion

1.7

ud.

Sumidero sifénico para recogida de aguas pluviales, construido a base de solera y alzados de
hormigén en masa HM/20 N/mm2., particién interior para la formacién de sifén con ladrillo
macizo o elemento prefabricado de hormigén, recibido con mortero de cemento, enfoscado y
brufiido por el interior con mortero de cemento; rejillay marco de fundicion de 86 kg. de peso,
totalmente terminado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas la excavacién y el relleno
perimetral posterior y la tuberia de conexion a la red general de saneamiento, de PVC teja de
160 mm. o de hormigdn de 20 cm. de didmetro respectivamente, hasta una longitud maxima de
tuberia de 10 m., con unalongitud media de abono de 5,00 m.

1.8

ud.

Total Ud. ......

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta linea de fachada, con entronque
a tuberia general mediante CLIP de tipo elastomérico, hasta una longitud maxima de 6,00 m.,

con longitud media de abono de 4,00 m., en cualquier clase de terreno, incluso excavacion
mecanica de zanja, tubo de PVC liso color teja clase RCE-4, de 200 mm. de diametro, colocado
sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y proteccién de la tuberia con el mismo
material, relleno y apisonado de zanja con material seleccionado procedente de la excavacion,
arqueta ciega de transicion a tubo existente en salida de fachada si fuera necesario, i/limpieza
y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,000

Subtotal

LOCALIZADAS
NO LOCALIZADAS 2 2,000

29 29,000

31,000

31,000

1.9

ud.

Total Ud. ......

Entronque de tuberia de saneamiento proyectada con red general existente, incluso
demoliciones y reposiciones de pavimentos, localizacién de tuberias, excavacion, relleno y
compactacion de zanjas y piezas especiales, totalmente terminado y con p. p. de m. auxiliares.

31,000

1.10

ud.

Total Ud. ......

Ud. Reposiciéon de acometida domiciliaria de abastecimiento con tuberia de polietileno de baja
densidad de 25 mm. de diametro y 10 Atm. de presién nominal y longitud minima hasta linea de
fachada, con una longitud media de abono de 4,00 m., incluso collarin de toma de fundicion
dactil a la red general, piezas de enlace de laton, llave de paso metélica de cierre esférico,
contador de chorro Unico tipo AURUS UM o similar, de didmetro nominal 20 mm.y 2,5 m3/h.
de caudal nominal, entronque a tuberia domiciliaria, arqueta de hormigén en masa o de medio
pie de ladrillo macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm. libres de medidas interiores con
tapa y marco de fundicion dactil para trafico B-125 y solera de gravilla, excavacion y relleno de
zanjas y transporte de productos sobrantes a vertederos, incluso p. p. de piezas especiales,
medios auxiliares y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,000

Subtotal

LOCALIZADAS
NO LOCALIZADAS 2 2,000

29 29,000

31,000

31,000

ud.

Total Ud. ......

Entronque de tuberia de abastecimiento proyectada con las existentes, para casos de ambas
tuberias de didmetro menor o igual a 90 mm., incluso demolicién y reposicién de pavimentos,
excavacioén y relleno, localizacion de la tuberia, piezas especiales de conexién, totalmente
terminado y probado y con p. p. de m. auxiliares.

31,000

1.12

MI.

Total Ud. ......

MI. Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de diametro nominal y una presién
de trabajo de 10 Kg/cm2., homologada, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor y recubrimiento del mismo material, incluso p. p. de elementos de union,
piezas especiales, anclajes y medios auxiliares, totalmente colocada y probada, segin NTE
IFA-13, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

4,000

Subtotal

1 234,000 234,000
234,000

234,000

1.13

ud.

Total MI. ......

Ud. Pozo de registro de abastecimiento para alojamiento de véalvulas, de 1,00 m. de diametro
interior y altura variable, ejecutado de hormigén in situ o mediante piezas prefabricadas del
mismo material, i/solera de gravilla de 10 cm. de espesor y tapa y marco de fundicién ductil de
clase adecuada al tipo de tréfico, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior,
incluso m. auxiliares.

234,000
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Presupuesto parcial n°®1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR

NO

ud

Descripcion

Medicion

1.14

ud.

Total Ud. ......

Ud. Valvula de compuerta de cierre elastico para tuberia de abastecimiento de agua, de 65 mm.
de didmetro nominal y para cualquier presién de trabajo, con bridas para tuberia de 75 mm. de
didmetro, constituida por cuerpo, tapa y cierre de fundicion nodular, eje de acero inoxidable,
cierre elastico, revestimiento interior y exterior de EPDM, incluso piezas especiales, juntasy
accesorios, completamente instalada y probaday con m. auxiliares.

4,000

1.15

ud.

Total Ud. ......

Ud. Boca de riego e incendios tipo Palencia, totalmente puesta en servicio, incluso injerto a la
red general mediante collarin de toma de fundicién y tuberia de polietileno PE-50 de 50 mm. de
didmetro nominal y para una presion de trabajo de 10 Kg/cm2., incluso demolicidn y posterior
reposicion de pavimentos existentes, excavacion, relleno y compactacion de zanja, arqueta de
medio pie de ladrillo macizo enfoscada con mortero de cemento y tapa de fundicidon ddctil,
anclaje de hormigén y p. p. de piezas especiales, pruebas de presion y m. auxiliares.

4,000

1.16

ud.

Total Ud. ......

Ud. de valvula de limpieza de ramales de colector, compuesta por collarin de toma a la red
general de abastecimiento, de fundicion, tuberia de polietileno PN-10 de 50 mm. de didmetro,
véalvula de esfera DN-50 mm. instalada en acera en arqueta de 40x40 cm. de medidas interiores,
ejecutada con medio pie de ladrillo macizo, enfoscada por su cara interior, con solera de
gravilla de 10 cm. de espesor y con tapa y marco de fundicién ductil adecuada al tipo de
trafico; incluso conexién a pozo de registro de saneamiento; totalmente terminado y probado y
con medios auxiliares.

3,000

1.17

M2.

Total Ud. ......

Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en formaciéon de plataforma
para el establecimiento de calzadas, incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte a
vertedero o lugar de empleo de productos sobrantes o aporte de préstamos.

2,000

1.18

M2.

Total M2. ......:

Pavimento de calzada de hormigon HM/20/B/40/lla, de 20 N/mm2. de resistencia minima a
compresion, de 20 cm. de espesor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora
rotativa, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, adicion superficial de
cemento y cuarzo, curado, acabado de superficie, corte de juntas en una profundidad minima
de 6 cm.y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.861,000

Subtotal

CALZADA

ENVEJECIDO

1 1.861,000 1.861,000

-1 429,000 -429,000

1.432,000

1.432,000

1.19

M2.

Total M2. ......:

Pavimento de adoquin prefabricado ENVEJECIDO de hormigén vibroprensado acabado en
cuarzo, doble capa, tipo Roméanico de Paramo, Coliseum de Conorsa o similar, color a definir
en obra, de 8 cm. de espesor, colocado sobre solera de hormigéon HM/20 de 15 cm. de espesor
y capa intermedia de asiento de arena de rio o mortero semiseco de 3 cm. de espesor, incluso
colocacion, recebado con arena caliza, compactacién, barrido, limpiezay m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.432,000

Subtotal

adoquin envejecido

1 194,000 1,000 194,000
1 104,000 1,000 104,000
1 6,000 1,000 6,000
1 60,000 1,000 60,000
1

65,000 1,000 65,000

429,000

429,000

1.20

M3.

Total M2. ......:

Zahorra artificial tipo ZA, colocada en obra en tongadas de menos de 25 cm. de espesor,
incluso extendido, riego, compactacion hasta el 98 % de la densidad Proctor modificado,
formacion de rasante y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

429,000

Subtotal

a justificar

1 55,000 55,000

55,000

55,000

1.21

ud.

Total M3. ......:

Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo de registro, arquetas, rejillas o similares,
totalmente rematadas interior y exteriormente, con materiales similares a los del pavimento
existente, incluso m. auxiliares.

55,000
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Presupuesto parcial n°® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR
Ne Ud Descripcion Medicién

Total Ud. ...... 8,000
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Presupuesto parcial n°® 2 OTROS

Ne Ud Descripcion Medicién
2.1 Tm. Tm. Gestion de residuos de demolicion generados en la obra, incluyendo transporte, gestion,
clasificacion, tratamiento, reutilizacion y/o almacenaje en vertedero controlado autorizado, con
certificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DEMOLICIONES 2,4 1.861,000 0,220 982,608
OTROS 10 10,000
992,608 992,608
Total Tm. ....... 992,608
2.2 Km Desplazamiento de vehiculo para realizacion de tomas de muestras, ensayos y/o pruebas en
toda a provincia de Palencia. Los Km se contabilizan desde Valladolid, solamente de ida.
Total KM ...... 80,000
2.3 Ud Prueba de presion interior en red de abastecimiento de agua, por tramo de longitud < 500 m y
presion maxima 10 Atm. Elementos , llenado de la tuberia y materiales necesarios para la
realizacion de la prueba por cuenta del contratista. SSNORMA : P.
Total UD ...... 1,000
2.4 Ud Toma de muestra de hormigon fresco (4 probetas) , incluyendo muestreo del hormigén,medida
del asiento de cono, fabricacién de probetas cilindricas de15x30, curado, refrentado y rotura a
compresion, todo ello segin normas UNE EN 12350-1:2009 UNE EN 12350-2:2009 UNE EN
12390-2:2009 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011.
Total UD ......: 2,000
2.5 Pa. PA. de abono integro para limpieza, sefializacidon, balizamiento y medidas de Seguridad y
Salud segun Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Total PA. ......: 1,000
2.6 Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segun anejo y planos, incluso excavacién, postes de
sustentaciéon, hormigonado del cimiento, colocacion y retirada del mismo cuando lo determine
la Direccion de Obra.
Total Ud. ......: 1,000

PALENCIA, } NIO 2021
INGENIERO AGRONOMO
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CUADRO DE _PRECIOS NUM. 1

Precios que se asignan a las unidades de obra en los diferentes
capitulos en que se ha dividido el proyecto

ADVERTENCIA.- Los precios designados en letra en este Cuadro, con la rebaja que resulte
en la subasta, son los que sirven de base al Contrato, y conforme a lo prescrito en el articulo 4-2 de las
condiciones generales, el Contratista no podra reclamar que se introduzca modificacion alguna de ellos,
bajo ningun pretexto de error u omisién.



Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE I
Y CALLE MAYOR

MI. Corte de pavimento o solera de hormigén en
masa o0 aglomerado asfaltico, con cortadora de
disco de diamante, en suelo de calles, aceras o
calzadas, hasta la profundidad necesaria para unaj
posterior demolicion adecuada del pavimento,
i/replanteo y medios auxiliares.

M2. Demolicién de solera de hormigén en masa de
15/25 cm. de espesor, con martillo compresor,
ilcarga en cami6n para su posterior transporte Y|
tratamiento en centro de gestion de resisuos de
demolicién y medios auxiliares.

M3. Excavacién manual o con retroexcavadora, en|
cualquier tipo de terreno, en apertura de zanjas VY|
pozos para renovacion de redes de abastecimiento,
saneamiento e instalacion de canalizaciones de
alumbrado, telefonia y otros servicios, incluso
agotamiento de agua, catas para localizaciéon de
canalizaciones existentes, carga y transporte de los|
productos de la excavacion a vertedero o lugar de
empleo y m. auxiliares.

M3. Relleno localizado de zanjas con productos]
seleccionados procedentes de la excavacion,
incluso extendido, humectacién, compactacion en
capas de menos de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactacion del 98 % del Prdctor|
modificado y m. auxiliares.

MI. Tuberia enterrada de saneamiento de PVC
CORRUGADA de doble pared, de 300 mm de|
didmetro nominal, unién por junta elastica, color
teja y rigidez 0,08 Kg/cm2., segin Norma UNE,
colocada en zanja sobre cama de arena de rio de
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta
10 cm. por encima de la generatriz con el mismo
material, con p. p. de juntas y demas piezas
especiales, sin incluir la excavacion ni el relleno |
compactacion de la zanja y con p. p. de medios
auxiliares.

Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de
1,00 m. de didmetro interior y hasta 1,60 m. de
profundidad, formado por solera de hormigén,
HM/20. de 10 cms. de espesor, con canaleta de
fondo, anillos de hormigén en masa prefabricados o
ejecutados in situ, y cono asimétrico para
formacién de brocal del pozo, de 80 cm. de altura,
con tapa y marco de fundicién ductil de clase
adecuada al tipo de trafico, recibido y sellado de
juntas con mortero de cemento, colocacion y
recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la|
excavacion del pozo y su relleno perimetral
posterior.

2,46

2,99

8,59

4,19

31,50

245,63

DOS EUROS CON CUARENTA'Y
SEIS CENTIMOS

DOS EUROS CON NOVENTA Y
NUEVE CENTIMOS

OCHO EUROS CON CINCUENTA'Y
NUEVE CENTIMOS

CUATRO EUROS CON DIECINUEVE
CENTIMOS

TREINTA Y UN EUROS CON
CINCUENTA CENTIMOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS CON SESENTA Y TRES
CENTIMOS

URBANI ZACI ON CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Pagi na 1




Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.7

1.8

1.9

1.10

Ud. Sumidero sifénico para recogida de aguas
pluviales, construido a base de solera y alzados de|
hormigén en masa HM/20 N/mm2., particion interior
para la formacion de sifén con ladrillo macizo o
elemento prefabricado de hormigén, recibido con
mortero de cemento, enfoscado y brufiido por el
interior con mortero de cemento; rejilla y marco de
fundicion de 86 kg. de peso, totalmente terminado
y con p. p. de medios auxiliares, incluidas Ila
excavacion y el relleno perimetral posterior y la|
tuberia de conexion a la red general de
saneamiento, de PVC teja de 160 mm. o de
hormigén de 20 cm. de diametro respectivamente,
hasta una longitud maxima de tuberia de 10 m.,
con una longitud media de abono de 5,00 m.

Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red
general hasta linea de fachada, con entronque a
tuberia general mediante CLIP de tipo
elastomérico, hasta una longitud maxima de 6,00
m., con longitud media de abono de 4,00 m., en
cualquier clase de terreno, incluso excavacion
mecanica de zanja, tubo de PVC liso color teja]
clase RCE-4, de 200 mm. de diametro, colocado
sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor Y|
proteccion de la tuberia con el mismo material,
relleno y apisonado de =zanja con material
seleccionado procedente de la excavacion, arqueta
ciega de transicion a tubo existente en salida de|
fachada si fuera necesario, i/limpieza y transporte
de materiales sobrantes a vertedero o lugar de
empleo y m. auxiliares.

Ud. Entronque de tuberia de saneamiento
proyectada con red general existente, inclusol
demoliciones y reposiciones de pavimentos,
localizacion de tuberias, excavacion, relleno
compactacion de zanjas y piezas especiales,
totalmente terminado y con p. p. de m. auxiliares.

Ud. Ud. Reposicion de acometida domiciliaria de
abastecimiento con tuberia de polietileno de baja
densidad de 25 mm. de didmetro y 10 Atm. de
presion nominal y longitud minima hasta linea de
fachada, con una longitud media de abono de 4,00
m., incluso collarin de toma de fundicién ductil a la
red general, piezas de enlace de laton, llave de|
paso metdlica de cierre esférico, contador de
chorro dnico tipo AURUS UM o similar, de
diametro nominal 20 mm. y 2,5 m3/h. de caudal
nominal, entronque a tuberia domiciliaria, arquetal
de hormigén en masa o de medio pie de ladrillo
macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm.
libres de medidas interiores con tapa y marco de
fundicion ddctil para trafico B-125 y solera de
gravilla, excavacion y relleno de zanjas y transporte|
de productos sobrantes a vertederos, incluso p. p.
de piezas especiales, medios auxiliares y pruebas.

Ud. Entronque de tuberia de abastecimiento
proyectada con las existentes, para casos de
ambas tuberias de didametro menor o igual a 90
mm., incluso demolicibn y reposicion de
pavimentos, excavacion y relleno, localizacién de Ia|
tuberia, piezas especiales de conexién, totalmente
terminado y probado y con p. p. de m. auxiliares.

241,25

175,00

219,86

260,00

185,39

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN
EUROS CON VEINTICINCO
CENTIMOS

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS

DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS
CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS

DOSCIENTOS SESENTA EUROS

CIENTO OCHENTA'Y CINCO
EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS

URBANI ZACI ON

CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Pagi na 2




Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

MI. MI. Tuberia de polietileno alta densidad PE 100,
de 75 mm. de diametro nominal y una presion de
trabajo de 10 Kg/cm2., homologada, colocada en
zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de
espesor y recubrimiento del mismo material,
incluso p. p. de elementos de union, piezas
especiales, anclajes y medios auxiliares, totalmente
colocada y probada, segiin NTE IFA-13, sin incluir
la excavacion ni el relleno posterior de la zanja.

Ud. Ud. Pozo de registro de abastecimiento para
alojamiento de valvulas, de 1,00 m. de diametro
interior y altura variable, ejecutado de hormigon in|
situ o mediante piezas prefabricadas del mismo
material, i/solera de gravilla de 10 cm. de espesor y
tapa y marco de fundicion ductil de clase adecuada
al tipo de trafico, sin incluir la excavacion ni el
relleno perimetral posterior, incluso m. auxiliares.

Ud. Ud. Valvula de compuerta de cierre elastico
para tuberia de abastecimiento de agua, de 65 mm.
de didmetro nominal y para cualquier presiéon de
trabajo, con bridas para tuberia de 75 mm. de
diametro, constituida por cuerpo, tapa y cierre de
fundicién nodular, eje de acero inoxidable, cierrej
elastico, revestimiento interior y exterior de EPDM,
incluso piezas especiales, juntas y accesorios,
completamente instalada y probada y con m.
auxiliares.

Ud. Ud. Boca de riego e incendios tipo Palencia,
totalmente puesta en servicio, incluso injerto a la
red general mediante collarin de toma de fundicién
y tuberia de polietleno PE-50 de 50 mm. de
diametro nominal y para una presion de trabajo de|
10 Kg/cm2., incluso demolicibn y posterior
reposicion de pavimentos existentes, excavacion,
relleno y compactacion de zanja, arqueta de medio
pie de ladrillo macizo enfoscada con mortero de
cemento y tapa de fundicion ductil, anclaje de
hormigén y p. p. de piezas especiales, pruebas de
presion y m. auxiliares.

Ud. Ud. de valvula de limpieza de ramales de
colector, compuesta por collarin de toma a la red
general de abastecimiento, de fundicion, tuberia de|
polietileno PN-10 de 50 mm. de diametro, valvula]
de esfera DN-50 mm. instalada en acera en
arqueta de 40x40 cm. de medidas interiores,
ejecutada con medio pie de ladrilo macizo,
enfoscada por su cara interior, con solera de
gravilla de 10 cm. de espesor y con tapa y marco
de fundicion ductil adecuada al tipo de tréafico;
incluso conexiobn a pozo de registro de
saneamiento; totalmente terminado y probado vy
con medios auxiliares.

M2. Preparacién, rasanteo y reperfilado en
cualquier clase de terreno, en formacion de
plataforma para el establecimiento de calzadas,
incluso excavacion o relleno, compactacién vy
transporte a vertedero o lugar de empleo de]
productos sobrantes o aporte de préstamos.

8,49

244,03

215,74

260,32

132,50

2,52

OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

DOSCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON TRES
CENTIMOS

DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON
SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

DOSCIENTOS SESENTA EUROS
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS
CON CINCUENTA CENTIMOS

DOS EUROS CON CINCUENTA'Y
DOS CENTIMOS

URBANI ZACI ON

CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Pagi na 3




Cuadro de precios n° 1

NO

Importe

Designacién

En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1.18

1.19

1.20

121

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

M2. Pavimento de calzada de hormigén
HM/20/B/40/lla, de 20 N/mm2. de resistencia
minima a compresion, de 20 cm. de espesor, con
acabado fratasado o semipulido mediante
fratasadora rotativa, incluso extendido, encofradoj
de bordes, regleado, vibrado, adicién superficial de
cemento y cuarzo, curado, acabado de superficie,
corte de juntas en una profundidad minima de 6
cm. y m. auxiliares.

M2. Pavimento de adoquin prefabricado]
ENVEJECIDO de hormigén vibroprensado acabado
en cuarzo, doble capa, tipo Romanico de Paramo,
Coliseum de Conorsa o similar, color a definir en
obra, de 8 cm. de espesor, colocado sobre soleral
de hormigén HM/20 de 15 cm. de espesor y capa
intermedia de asiento de arena de rio o mortero|
semiseco de 3 cm. de espesor, incluso colocacion,
recebado con arena caliza, compactacion, barrido,
limpieza y m. auxiliares.

M3. Zahorra artificial tipo ZA, colocada en obra en
tongadas de menos de 25 cm. de espesor, incluso
extendido, riego, compactacion hasta el 98 % de la
densidad Proctor modificado, formacién de rasante
y m. auxiliares.

Ud. Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo
de registro, arquetas, rejillas o similares,
totalmente rematadas interior y exteriormente, con
materiales similares a los del pavimento existente,
incluso m. auxiliares.

2 OTROS

Tm. Tm. Gestion de residuos de demolicion
generados en la obra, incluyendo transporte,
gestion, clasificacién, tratamiento, reutilizacion y/o
almacenaje en vertedero controlado autorizado, con
certificado.

KM Desplazamiento de vehiculo para realizacién de)
tomas de muestras, ensayos y/o pruebas en toda a
provincia de Palencia. Los Km se contabilizan
desde Valladolid, solamente de ida.

UD Prueba de presion interior en red de
abastecimiento de agua, por tramo de longitud <
500 m y presion maxima 10 Atm. Elementos |,
llenado de la tuberia y materiales necesarios paral
la realizacion de la prueba por cuenta del
contratista. SINORMA : P.

UD Toma de muestra de hormigén fresco (4
probetas) , incluyendo muestreo del
hormigén,medida del asiento de cono, fabricacién
de probetas cilindricas de15x30, curado, refrentado
y rotura a compresion, todo ello segiin normas UNE
EN 12350-1:2009 UNE EN 12350-2:2009 UNE EN
12390-2:2009 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011.

PA. PA. de abono integro para limpieza,
sefializacién, balizamiento y medidas de Seguridad
y Salud segun Estudio Béasico de Seguridad y
Salud.

20,49

37,01

19,55

45,04

8,11

0,66

95,00

60,00

200,00

VEINTE EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CENTIMOS

TREINTA Y SIETE EUROS CON UN
CENTIMO

DIECINUEVE EUROS CON
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

CUARENTA'Y CINCO EUROS CON
CUATRO CENTIMOS

OCHO EUROS CON ONCE
CENTIMOS

SESENTA Y SEIS CENTIMOS

NOVENTA Y CINCO EUROS

SESENTA EUROS

DOSCIENTOS EUROS

URBANI ZACI ON

CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Pagi na 4




Cuadro de precios n° 1

Importe
Ne Designacién
En cifra En letra
(Euros) (Euros)
2.6 Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segun anejo y
planos, incluso excavacion, postes de sustentacion,
hormigonado del cimiento, colocacion y retirada del
mismo cuando lo determine la Direccién de Obra. 300,00| TRESCIENTOS EUROS

PALENCI A, JUNI O 2021

URBANI ZACI ON CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ
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Usuario
OLIVER


CUADRO DE PRECIOS NUM. 2

Detalle de los precios del Cuadro nim. 1

ADVERTENCIA: Conforme a lo dispuesto en el articulo 4-2 del Pliego de
Condiciones Generales, el Contratista no puede, bajo ningun pretexto de error u
omision, en estos detalles, reclamar modificacion alguna en los Precios sefialados en
letra en el cuadro de precios numero 1, los cuales son los que sirven de base a la
adjudicacion y los uUnicos aplicables a los trabajos contratados, con la baja

correspondiente, segun la mejoran que se hubiese obtenido en la subasta.

Los precios del presente cuadro se aplicaran, Unica y exclusivamente, en
los casos que sea preciso abonar obras incompletas, cuando por rescision u otra
causa, no lleguen a terminarse las contratas, sin que pueda pretenderse la valoracion

de cada unidad de obra fraccionada, en otra forma que la establecida en dicho cuadro



Cuadro de precios n° 2

Importe
N° Designacién
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 M. de Corte de pavinmento o solera de horm gon en masa o agl oner ado
asfaltico, con cortadora de disco de diamante, en suelo de calles
aceras o cal zadas, hasta | a profundi dad necesaria para una posterior
denol i ci 6n adecuada del pavinmento, i/replanteo y nedios auxiliares
Mano de obra 0, 69
Maqui nari a 1,70
Medi os auxiliares 0, 07
2,46
2 M2. de Denolici én de solera de horm gén en nasa de 15/25 cm de
espesor, con nartillo conpresor, i/carga en cam 6n para su posterior
transporte y tratam ento en centro de gesti 6n de resisuos de
derolicién y nedios auxiliares
Mano de obra 1,19
Maqui nari a 1,71
Medi os auxiliares 0, 09
2,99
3 Tm de Tm Gestio6n de residuos de denolici 6n generados en |a obra
i ncluyendo transporte, gestion, clasificacion, tratamento
reutilizacién y/o al macenaje en vertedero control ado autorizado, con
certificado.
Maqui nari a 3,85
Mat eri al es 4,02
Medi os auxiliares 0,24
8,11
4 MB. de Excavaci 6n nmanual o con retroexcavadora, en cual quier tipo de
terreno, en apertura de zanjas y pozos para renovaci 6n de redes de
abast eci mi ento, saneami ento e instal aci 6n de canali zaci ones de
al unbrado, telefonia y otros servicios, incluso agotam ento de agua
catas para | ocalizaci 6n de canal i zaci ones exi stentes, carga y
transporte de | os productos de | a excavaci 6n a vertedero o |ugar de
enpleo y m auxiliares
Mano de obra 4,45
Maqui nari a 3,89
Medi os auxiliares 0,25
8,59
5 M3. de Relleno |ocalizado de zanjas con productos sel ecci onados
procedentes de | a excavaci 6n, incluso extendi do, hunectaci 6n
conpactaci 6n en capas de nenos de 20 cm de espesor, con un grado de
conpactaci 6n del 98 % del Préctor nodificado y m auxiliares
Mano de obra 2,75
Maqui nari a 1,32
Medi os auxiliares 0,12
4,19
6 MB. de Zahorra artificial tipo ZA, colocada en obra en tongadas de
menos de 25 cm de espesor, incluso extendido, riego, conpactacion
hasta el 98 % de | a densidad Proctor nodificado, fornmaci 6n de rasante
y m auxiliares.
Maqui nari a 6, 26
Mat eri al es 12,72
Medi os auxiliares 0, 57
19, 55

URBANI ZAClI ON CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Pagi na 1




Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

10

11

M. de Tuberia enterrada de saneami ento de PVC CORRUGADA de dobl e
pared, de 300 nm de di ametro nom nal, unién por junta el &astica, color
teja y rigidez 0,08 Kg/cn2., segin Norma UNE, col ocada en zanja sobre
cama de arena de rio de 10 cm de espesor, relleno |ateral y superior
hasta 10 cm por encine de |l a generatriz con el msno material, con p
p. de juntas y demas pi ezas especiales, sin incluir |a excavacién n
el relleno y conpactaci 6n de la zanja y con p. p. de nedios

auxil i ares.

Mano de obra
Maqui nari a

Mat eri al es

Medi os auxiliares

Ud. de Pozo de registro prefabricado conpleto, de 1,00 m de dianetro
interior y hasta 1,60 m de profundidad, fornado por solera de

horm gén HM 20. de 10 cns. de espesor, con canal eta de fondo, anillos
de horm gén en masa prefabricados o ejecutados in situ, y cono
asimétrico para formaci 6n de brocal del pozo, de 80 cm de altura, con
tapa y marco de fundicio6n dactil de clase adecuada al tipo de tréafico
recibido y sellado de juntas con nortero de cenmento, col ocacion y

reci bido de pates y nedios auxiliares, sin incluir |la excavaci 6n de
pozo y su relleno perinetral posterior

Mano de obra
Maqui nari a

Mat eri al es

Medi os auxiliares

Ud. de Sumi dero sifoénico para recogi da de aguas pluvial es, construido
a base de solera y al zados de horm gén en masa HM 20 N nm2., partici 6n
interior para la fornaci 6n de sifén con ladrillo macizo o el enento
prefabricado de horm gén, recibido con nortero de cenento, enfoscado y
brufiido por el interior con nortero de cenento; rejilla y narco de
fundici 6n de 86 kg. de peso, totalnente termnado y con p. p. de
medi os auxiliares, incluidas |a excavacion y el relleno perinetra
posterior y la tuberia de conexi6n a la red general de saneam ento, de
PVC teja de 160 nm o de hormigén de 20 cm de dianetro
respectivanmente, hasta una |ongitud maxi ma de tuberia de 10 m, con
una |l ongitud nedia de abono de 5,00 m

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Aconetida domciliaria de saneamento a |la red general hasta

I inea de fachada, con entronque a tuberia general nediante CLIP de
tipo elastonerico, hasta una longitud naxima de 6,00 m, con |ongitud
medi a de abono de 4,00 m, en cual quier clase de terreno, incluso
excavaci 6n nmecani ca de zanja, tubo de PVC liso color teja clase RCE-4
de 200 mm de di anetro, col ocado sobre cama de arena de rio de 10 cm
de espesor y proteccién de la tuberia con el nismo material, relleno
y api sonado de zanja con material seleccionado procedente de |a
excavaci 6n, arqueta ciega de transicién a tubo existente en salida de
fachada si fuera necesario, i/linpieza y transporte de materiales
sobrantes a vertedero o lugar de enpleo y m auxiliares.

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Entronque de tuberia de saneam ento proyectada con red genera
exi stente, incluso denoliciones y reposiciones de pavi nentos

| ocal i zaci 6n de tuberias, excavaci 6n, relleno y conpactaci 6n de zanjas
y piezas especiales, totalnmente terminado y con p. p. de m

auxil i ares.

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

2,66
1,94
25,98
0,92

52,13
1,62
184,73
7,15

28, 38
205, 84
7,03

58, 69
111, 21
5,10

68, 78
144, 68
6, 40

31, 50

245, 63

241, 25

175, 00

219, 86

URBANI ZAClI ON CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

12

13

14

15

16

Ud. de Ud. Reposicion de aconetida domiciliaria de abastecimento con
tuberia de polietileno de baja densidad de 25 mm de dianetro y 10
Atm de presion nonminal y |longitud minima hasta |inea de fachada, con
una | ongitud nmedia de abono de 4,00 m, incluso collarin de toma de
fundicion dactil a la red general, piezas de enlace de latén, |lave
de paso netéalica de cierre esférico, contador de chorro Unico tipo
AURUS UM o simlar, de diametro nominal 20 nmm y 2,5 nB/h. de cauda
nom nal, entronque a tuberia domciliaria, arqueta de hornigén en
masa o de nedio pie de ladrillo maci zo enfoscada interiornente de 40 x
40 cm libres de nedidas interiores con tapa y marco de fundicio6n
ductil para trafico B-125 y solera de gravilla, excavacion y relleno
de zanjas y transporte de productos sobrantes a vertederos, incluso p
p. de piezas especial es, nedios auxiliares y pruebas

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Entronque de tuberia de abastecimento proyectada con |as

exi stentes, para casos de anbas tuberias de diametro nmenor o igual a
90 mm, incluso denolicidén y reposici6n de pavi mentos, excavaci 6n y
relleno, localizacién de la tuberia, piezas especial es de conexi 6n
totalnente termnado y probado y con p. p. de m auxiliares

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Ud. Pozo de registro de abastecimento para al oj am ento de
valvulas, de 1,00 m de dianetro interior y altura variable, ejecutado
de hormigén in situ o nmedi ante pi ezas prefabricadas del msnm
material, i/solera de gravilla de 10 cm de espesor y tapa y marco de
fundicion dactil de clase adecuada al tipo de trafico, sin incluir la
excavaci 6n ni el relleno perinetral posterior, incluso m auxiliares

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

M. de M. Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm de
di &metro nominal y una presi6n de trabajo de 10 Kg/cnR., honpl ogada
col ocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm de espesor y
recubrimento del misno material, incluso p. p. de el enentos de uni 6n
pi ezas especiales, anclajes y nedios auxiliares, total nente col ocada y
probada, segun NTE | FA-13, sin incluir |la excavacién ni el relleno
posterior de |la zanja

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Ud. Valvula de conpuerta de cierre elastico para tuberia de
abast eci mi ento de agua, de 65 mm de di &netro nomi nal y para cual quier
presi 6n de trabajo, con bridas para tuberia de 75 nmm de dianetro
constituida por cuerpo, tapa y cierre de fundicio6n nodul ar, eje de
acero inoxidable, cierre elastico, revestiniento interior y exterior
de EPDM incluso piezas especiales, juntas y accesorios

conpl etanente instalada y probada y con m auxiliares.

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

24, 36
228, 07
7,57

45, 85
134, 14
5, 40

110, 96
125, 96
7,11

0, 96
7,28
0, 25

27,42
182, 04
6, 28

260, 00

185, 39

244,03

8, 49

215,74
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

17

18

19

20

21

22

Ud. de Ud. de valvula de |inpieza de ranal es de col ector, conpuesta
por collarin de toma a la red general de abasteci m ento, de fundicién
tuberia de polietileno PN 10 de 50 nm de di anmetro, valvula de esfera
DN-50 mm instal ada en acera en arqueta de 40x40 cm de nedi das
interiores, ejecutada con nedio pie de ladrillo macizo, enfoscada por
su cara interior, con solera de gravilla de 10 cm de espesor y con
tapa y marco de fundicién ddctil adecuada al tipo de trafico; incluso
conexi 6n a pozo de registro de saneanm ento; totalnente term nado y
probado y con nedios auxiliares

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

Ud. de Ud. Boca de riego e incendios tipo Palencia, total mente puesta
en servicio, incluso injerto a la red general nediante collarin de
toma de fundicién y tuberia de polietileno PE-50 de 50 nm de dianetro
nominal y para una presion de trabajo de 10 Kg/cn2., incluso
derolicién y posterior reposici6n de pavi nentos existentes

excavaci 6n, relleno y conpactaci 6n de zanja, arqueta de nedio pie de
ladrillo maci zo enfoscada con nortero de cenento y tapa de fundicio6n
dactil, anclaje de hormigén y p. p. de piezas especial es, pruebas de
presi6n y m auxiliares.

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

M2. de Preparaci 6n, rasanteo y reperfilado en cual quier clase de
terreno, en formaci 6n de platafornma para el establecimento de

cal zadas, incluso excavaci 6n o relleno, conpactaci6n y transporte a
vertedero o lugar de enpleo de productos sobrantes o aporte de

pr ést anos.

Mano de obra
Maqui nari a
Medi os auxiliares

M2. de Pavi mento de cal zada de hormi gon HM 20/ B/ 40/11a, de 20 N nmR.
de resistencia nminina a conpresi 6n, de 20 cm de espesor, con acabado
fratasado o sem pulido nedi ante fratasadora rotativa, incluso

ext endi do, encofrado de bordes, regl eado, vibrado, adicioén superficia
de cenmento y cuarzo, curado, acabado de superficie, corte de juntas en
una profundidad minima de 6 cm y m auxiliares

Mano de obra
Maqui nari a

Mat eri al es

Medi os auxiliares

M2. de Pavi mento de adoqui n prefabricado ENVEJECI DO de horm gén

vi broprensado acabado en cuarzo, doble capa, tipo Romani co de Parano,
Col i seum de Conorsa o similar, color a definir en obra, de 8 cm de
espesor, col ocado sobre solera de horm gon HM 20 de 15 cm de espesor
y capa intermedia de asiento de arena de rio o nortero sem seco de 3
cm de espesor, incluso colocaci 6n, recebado con arena caliza
conpactaci 6n, barrido, linpieza y m auxiliares

Mano de obra
Maqui nari a

Mat eri al es

Medi os auxiliares

Ud. de Ud. Puesta a cota de narcos y tapas de pozo de registro,
arquetas, rejillas o simlares, totalmente renmatadas interior y
exteriornente, con materiales sinmlares a los del pavinento

exi stente, incluso m auxiliares

Mano de obra
Mat eri al es
Medi os auxiliares

18, 28
110, 36
3, 86

27,23
225,51
7,58

0, 46
1,99
0, 07

5,34
0, 53
14,02
0, 60

10, 48
0, 03
25, 42
1,08

35, 53
8,20
1,31

132,50

260, 32

20, 49

37,01

45, 04
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Cuadro de precios n° 2

NO

Designacién

Importe

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

23

24

25

26

27

Ud. de Ud. Cartel anunci ador de obras segun anejo y planos, incluso
excavaci 6n, postes de sustentaci 6n, horm gonado del cimento
colocacién y retirada del misnmo cuando | o deternmine |a Direcci6n de
Cbr a.

Si n desconposi ci 6n

PA. de PA. de abono integro para |inpieza, sefializaci 6n, balizaniento
y nedi das de Seguridad y Salud segun Estudi o Basi co de Seguridad y
Sal ud

Si n desconposi ci 6n

KM de Despl azam ento de vehicul o para realizaci 6n de tomas de
nmuestras, ensayos y/o pruebas en toda a provincia de Palencia. Los Km
se contabilizan desde Valladolid, solanmente de ida

Si n desconposi ci 6n

UD de Tonm de muestra de hormi gén fresco (4 probetas) , incluyendo
nmuestreo del horm gén, nedi da del asiento de cono, fabricacio6n de
probetas cilindricas del5x30, curado, refrentado y rotura a
conpresi 6n, todo ello segin normas UNE EN 12350-1: 2009 UNE EN
12350- 2: 2009 UNE EN 12390-2: 2009 UNE EN 12390- 3: 2009 + AC: 2011

Si n desconposi ci 6n

UD de Prueba de presion interior en red de abasteci m ento de agua, por
tranp de longitud < 500 my presion maxima 10 Atm El enentos , |l enado
de la tuberia y materiales necesarios para la realizacion de |a prueba
por cuenta del contratista. S/NORMA : P

Si n desconposi ci 6n

PALENCI A, JUNIO 2021
I NGENI ERO A

CLI VER

300, 00

200, 00

60, 00

95, 00

300, 00

200, 00

0, 66

60, 00

95, 00
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Presupuesto parcial n°® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
11 MI.  Corte de pavimento o solera de hormigén en masa o aglomerado asfaltico, con cortadora de
disco de diamante, en suelo de calles, aceras o calzadas, hasta la profundidad necesaria para
una posterior demolicién adecuada del pavimento, i/replanteo y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,000 8,000
2 5,000 10,000
18,000 18,000
Total MI. ......: 18,000 2,46 44,28
1.2 M2. Demolicién de solera de hormigdén en masa de 15/25 cm. de espesor, con martillo compresor,
ilcarga en camidn para su posterior transporte y tratamiento en centro de gestion de resisuos
de demolicién y medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.973,000 1.973,000
jardin plaza -1 112,000 -112,000
1.861,000 1.861,000
Total M2. ......: 1.861,000 2,99 5.564,39
1.3 M3. Excavacién manual o con retroexcavadora, en cualquier tipo de terreno, en apertura de zanjas
y pozos para renovacién de redes de abastecimiento, saneamiento e instalacion de
canalizaciones de alumbrado, telefonia y otros servicios, incluso agotamiento de agua, catas
para localizacion de canalizaciones existentes, carga y transporte de los productos de la
excavacion a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 0,800 1,400 188,160
REBOLLAR 1 66,000 0,800 1,400 73,920
262,080 262,080
Total M3. ......: 262,080 8,59 2.251,27
14 M3. Relleno localizado de zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavacion,
incluso extendido, humectacién, compactacion en capas de menos de 20 cm. de espesor, con
un grado de compactacién del 98 % del Préctor modificado y m. auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 0,800 1,400 188,160
REBOLLAR 1 66,000 0,800 1,400 73,920
262,080 262,080
Total M3. ......: 262,080 4,19 1.098,12
15 MI.  Tuberia enterrada de saneamiento de PVC CORRUGADA de doble pared, de 300 mm de
diametro nominal, unién por junta elastica, color teja y rigidez 0,08 Kg/cm2., segin Norma
UNE, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con el mismo material, con p. p. de juntas y
demaés piezas especiales, sin incluir la excavacion ni el relleno y compactaciéon de la zanja y
con p. p. de medios auxiliares.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
MAYOR 1 168,000 168,000
REBOLLAR 1 66,000 66,000
234,000 234,000
Total MI. ......: 234,000 31,50 7.371,00
1.6 Ud. Pozo de registro prefabricado completo, de 1,00 m. de diametro interior y hasta 1,60 m. de
profundidad, formado por solera de hormigén HM/20. de 10 cms. de espesor, con canaleta de
fondo, anillos de hormigén en masa prefabricados o ejecutados in situ, y cono asimétrico para
formacion de brocal del pozo, de 80 cm. de altura, con tapa y marco de fundicién ductil de
clase adecuada al tipo de trafico, recibido y sellado de juntas con mortero de cemento,
colocacién y recibido de pates y medios auxiliares, sin incluir la excavacion del pozo y su
relleno perimetral posterior.
Total Ud. ......: 6,000 245,63 1.473,78

URBANIZACION CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ
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Presupuesto parcial n® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.7 Ud. Sumidero sifonico pararecogida de aguas pluviales, construido a base de solera y alzados de
hormigén en masa HM/20 N/mm2., particion interior para la formacion de siféon con ladrillo
macizo o elemento prefabricado de hormigon, recibido con mortero de cemento, enfoscado y
brufiido por el interior con mortero de cemento; rejillay marco de fundicién de 86 kg. de peso,
totalmente terminado y con p. p. de medios auxiliares, incluidas la excavacion y el relleno
perimetral posterior y la tuberia de conexion a la red general de saneamiento, de PVC teja de
160 mm. o de hormigdn de 20 cm. de didmetro respectivamente, hasta una longitud maxima
de tuberia de 10 m., con una longitud media de abono de 5,00 m.

Total Ud. ......: 4,000 241,25 965,00

1.8 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general hasta linea de fachada, con entronque
a tuberia general mediante CLIP de tipo elastomérico, hasta una longitud maxima de 6,00 m.,
con longitud media de abono de 4,00 m., en cualquier clase de terreno, incluso excavacion
mecanica de zanja, tubo de PVC liso color teja clase RCE-4, de 200 mm. de didametro, colocado
sobre cama de arena de rio de 10 cm. de espesor y protecciéon de la tuberia con el mismo
material, relleno y apisonado de zanja con material seleccionado procedente de la excavacion,
arqueta ciega de transicion a tubo existente en salida de fachada si fuera necesario, i/limpieza
y transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOCALIZADAS 29 29,000
NO LOCALIZADAS 2 2,000
31,000 31,000
Total Ud. ......: 31,000 175,00 5.425,00
19 Ud. Entronque de tuberia de saneamiento proyectada con red general existente, incluso

demoliciones y reposiciones de pavimentos, localizacién de tuberias, excavacion, relleno y
compactacién de zanjas y piezas especiales, totalmente terminado y con p. p. de m. auxiliares.

Total Ud. ......: 4,000 219,86 879,44

1.10 Ud. Ud. Reposicién de acometida domiciliaria de abastecimiento con tuberia de polietileno de baja
densidad de 25 mm. de diametro y 10 Atm. de presiéon nominal y longitud minima hasta linea
de fachada, con una longitud media de abono de 4,00 m., incluso collarin de toma de
fundicién ddctil a la red general, piezas de enlace de latén, llave de paso metalica de cierre
esférico, contador de chorro Unico tipo AURUS UM o similar, de diametro nominal 20 mm. y
2,5 m3/h. de caudal nominal, entronque a tuberia domiciliaria, arqueta de hormigén en masa o
de medio pie de ladrillo macizo enfoscada interiormente de 40 x 40 cm. libres de medidas
interiores con tapa y marco de fundicién ductil para trafico B-125 y solera de gravilla,
excavacion y relleno de zanjas y transporte de productos sobrantes a vertederos, incluso p. p.
de piezas especiales, medios auxiliares y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
LOCALIZADAS 29 29,000
NO LOCALIZADAS 2 2,000
31,000 31,000
Total Ud. ......: 31,000 260,00 8.060,00
1.11 Ud. Entronque de tuberia de abastecimiento proyectada con las existentes, para casos de ambas

tuberias de diametro menor o igual a 90 mm., incluso demolicién y reposicién de pavimentos,
excavacion y relleno, localizacion de la tuberia, piezas especiales de conexién, totalmente
terminado y probado y con p. p. de m. auxiliares.

Total Ud. ......: 4,000 185,39 741,56

1.12 MI.  MI. Tuberia de polietileno alta densidad PE 100, de 75 mm. de didmetro nominal y una presion
de trabajo de 10 Kg/cm2., homologada, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10
cm. de espesor y recubrimiento del mismo material, incluso p. p. de elementos de union,
piezas especiales, anclajes y medios auxiliares, totalmente colocada y probada, segin NTE
IFA-13, sin incluir la excavacion ni el relleno posterior de la zanja.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 234,000 234,000
234,000 234,000
Total MI. ......: 234,000 8,49 1.986,66
1.13 Ud. Ud. Pozo de registro de abastecimiento para alojamiento de valvulas, de 1,00 m. de diametro

interior y altura variable, ejecutado de hormigén in situ o mediante piezas prefabricadas del
mismo material, i/solera de gravilla de 10 cm. de espesor y tapa y marco de fundicién ductil de
clase adecuada al tipo de trafico, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior,
incluso m. auxiliares.

URBANIZACION CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ Péagina 2



Presupuesto parcial n°® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR

NO

ud

Descripcion Medicién Precio

Importe

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

ud.

ud.

ud.

M2.

M2.

Total Ud. ......: 4,000 244,03

Ud. Valvula de compuerta de cierre elastico para tuberia de abastecimiento de agua, de 65
mm. de didmetro nominal y para cualquier presidon de trabajo, con bridas para tuberia de 75
mm. de diametro, constituida por cuerpo, tapa y cierre de fundicion nodular, eje de acero
inoxidable, cierre elastico, revestimiento interior y exterior de EPDM, incluso piezas
especiales, juntasy accesorios, completamente instalada y probaday con m. auxiliares.

Total Ud. ......: 4,000 215,74

Ud. Boca de riego e incendios tipo Palencia, totalmente puesta en servicio, incluso injerto a la
red general mediante collarin de toma de fundicién y tuberia de polietileno PE-50 de 50 mm.
de didmetro nominal y para una presion de trabajo de 10 Kg/cm2., incluso demolicién y
posterior reposicidn de pavimentos existentes, excavacion, relleno y compactacion de zanja,
arqueta de medio pie de ladrillo macizo enfoscada con mortero de cemento y tapa de
fundicién ductil, anclaje de hormigdén y p. p. de piezas especiales, pruebas de presién y m.
auxiliares.

Total Ud. ......: 3,000 260,32

Ud. de valvula de limpieza de ramales de colector, compuesta por collarin de toma a la red
general de abastecimiento, de fundicion, tuberia de polietileno PN-10 de 50 mm. de didmetro,
valvula de esfera DN-50 mm. instalada en acera en arqueta de 40x40 cm. de medidas
interiores, ejecutada con medio pie de ladrillo macizo, enfoscada por su cara interior, con
solera de gravilla de 10 cm. de espesor y con tapa y marco de fundicion duactil adecuada al
tipo de trafico; incluso conexion a pozo de registro de saneamiento; totalmente terminado y
probado y con medios auxiliares.

Total Ud. ......: 2,000 132,50

Preparacion, rasanteo y reperfilado en cualquier clase de terreno, en formacién de plataforma
para el establecimiento de calzadas, incluso excavacion o relleno, compactacion y transporte
a vertedero o lugar de empleo de productos sobrantes o aporte de préstamos.

Total M2. ......: 1.861,000 2,52

Pavimento de calzada de hormigéon HM/20/B/40/lla, de 20 N/mm2. de resistencia minima a
compresion, de 20 cm. de espesor, con acabado fratasado o semipulido mediante fratasadora
rotativa, incluso extendido, encofrado de bordes, regleado, vibrado, adicién superficial de
cemento y cuarzo, curado, acabado de superficie, corte de juntas en una profundidad minima
de 6 cm.y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

976,12

862,96

780,96

265,00

4.689,72

Subtotal

CALZADA

ENVEJECIDO

1.19

M2.

1 1.861,000 1.861,000
-1 429,000 -429,000

1.432,000
Total M2. ......: 1.432,000 20,49

Pavimento de adoquin prefabricado ENVEJECIDO de hormigén vibroprensado acabado en
cuarzo, doble capa, tipo Romanico de Paramo, Coliseum de Conorsa o similar, color a definir
en obra, de 8 cm. de espesor, colocado sobre solera de hormigén HM/20 de 15 cm. de espesor
y capa intermedia de asiento de arena de rio o mortero semiseco de 3 cm. de espesor, incluso
colocacién, recebado con arena caliza, compactacién, barrido, limpieza y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

1.432,000

29.341,68

Subtotal

adoquin envejecido

1.20

M3.

1 194,000 1,000 194,000
1 104,000 1,000 104,000
1 6,000 1,000 6,000
1 60,000 1,000 60,000
1 65,000 1,000 65,000

429,000
Total M2. ......: 429,000 37,01

Zahorra artificial tipo ZA, colocada en obra en tongadas de menos de 25 cm. de espesor,
incluso extendido, riego, compactaciéon hasta el 98 % de la densidad Proctor modificado,
formacion de rasante y m. auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial

429,000

15.877,29

Subtotal

a justificar

1 55,000 55,000
55,000

Total M3. ......: 55,000 19,55

55,000

1.075,25
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Presupuesto parcial n® 1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR
N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe

1.21 Ud. Ud. Puesta a cota de marcos y tapas de pozo de registro, arquetas, rejillas o similares,
totalmente rematadas interior y exteriormente, con materiales similares a los del pavimento

existente, incluso m. auxiliares.

Total Ud. ......: 8,000 45,04 360,32
Total presupuesto parcial n°®1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR : 90.089,80
Pagina 4
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Presupuesto parcial n°® 2 OTROS

N° Ud Descripcion Medicién Precio Importe
2.1 Tm. Tm. Gestién de residuos de demolicién generados en la obra, incluyendo transporte, gestion,
clasificacién, tratamiento, reutilizacién y/o almacenaje en vertedero controlado autorizado,
con certificado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
DEMOLICIONES 2,4 1.861,000 0,220 982,608
OTROS 10 10,000
992,608 992,608
Total Tm. ...... 992,608 8,11 8.050,05
2.2 Km Desplazamiento de vehiculo para realizaciéon de tomas de muestras, ensayos y/o pruebas en
toda a provincia de Palencia. Los Km se contabilizan desde Valladolid, solamente de ida.
Total KM ......: 80,000 0,66 52,80
2.3 Ud Pruebade presion interior en red de abastecimiento de agua, por tramo de longitud < 500 m y
presion maxima 10 Atm. Elementos , llenado de la tuberia y materiales necesarios para la
realizacion de la prueba por cuenta del contratista. SINORMA : P.
Total UD ......: 1,000 95,00 95,00
2.4 Ud Toma de muestra de hormigén fresco (4 probetas) , incluyendo muestreo del
hormigon,medida del asiento de cono, fabricaciéon de probetas cilindricas del5x30, curado,
refrentado y rotura a compresion, todo ello segin normas UNE EN 12350-1:2009 UNE EN
12350-2:2009 UNE EN 12390-2:2009 UNE EN 12390-3:2009 + AC:2011.
Total UD ......: 2,000 60,00 120,00
25 Pa. PA. de abono integro para limpieza, sefializacion, balizamiento y medidas de Seguridad y
Salud segln Estudio Béasico de Seguridad y Salud.
Total PA. ... 1,000 200,00 200,00
2.6 Ud. Ud. Cartel anunciador de obras segin anejo y planos, incluso excavacién, postes de
sustentacion, hormigonado del cimiento, colocacién y retirada del mismo cuando lo
determine la Direccién de Obra.
Total Ud. ......: 1,000 300,00 300,00
Total presupuesto parcial n®2 OTROS : 8.817,85

URBANIZACION CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRIGUEZ
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Proyect o: URBANI ZACI ON CALLE MAYOR Y MAESTRO REBOLLAR RODRI GUEZ

Capitulo | nporte
1 CALLE MAESTRO REBOLLAR FASE Il Y CALLE MAYOR ... ... e, 90. 089, 80
2 OTROS . . e e 8.817, 85
Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 98. 907, 65
13% de gastos general es 12. 857, 99
6% de beneficio industrial 5.934, 46
Suma 117. 700, 10
21% 24.717,02
Presupuest o de ejecuci 6n por contrata 142. 417,12

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a | a expresada cantidad de Cl ENTO CUARENTA Y DOCS

M L CUATROCI ENTOS DI ECl SI ETE EUROS CON DOCE CENTI MOS.
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DOCUMENTO N° 2
PLANOS.
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Aceras de hormigon a demoler
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LEYENDA DE SANEAMIENTO

e imm rmmw — Red General de Saneamiento EXISTENTE.

ACO.
Sanea.-*

Tuberia de Saneamiento de P.V.C. corrugado SN-8,
color teja @ 315 mm., PROYECTADA.

Acometida domiciliaria de Saneamiento, PROYECTADA, con Tuberia de P.V.C.

Corrugado color teja @ 200 mm. conexién a pozo de registro o a tuberia

B—I' mediante clip elastomérico o0 a pozo de registro
|
= @ Pozo de registro PROYECTADO.
sis CLIP ELASTOMERICO de conexién a tuberia de saneamiento.

E

Entronque con Red de Saneamiento Existente.

" """"" Nimero de Perfil.
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LEYENDA DE ABASTECIMIENTO
Red de Abastecimiento EXISTENTE

Tuberia de PE. AD. @ 75 mm., PN. 10 kg/cm? PROYECTADA

Reposicién de Acometida domiciliaria de Abastecimiento con Tuberia de
PE-100, @ 25 mm. y 10 Atm. de PN., llave de paso de metalica de cierre esférico
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Seccion tipo en calzada A -

A

Escala= 1:20

Acera de adoquin
proyectada (variable) . Calzada de hormigdn semipulido proyectada (variable)

N

Acera de adoquin

proyectada (variable)

EDIFICACION

Calzada de hormigdn semipulido
HM-20/P/40/lla (€=20 cm)

Terreno natural debidamente
rasanteado y compactado prvia
demolicidon de firmes existentes

Solera de hormigdn
HM-20/P/40/lla (e=15 cm)

Mortero semiseco de
cemento 1/6 (e=4 cm)

Pavimento de calzada
con adoquin envejecido (8/12/18)x12x8 cmj.

EDIFICACION

Z

Solera de hormigdn
HM-20/P/40/lla (e=15 cm)

Mortero semiseco de
cemento 1/6 (e=4 cm)

Pavimento de calzada
con adoquin envejecido (8/12/18)x12x8 cm.
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PERFIL LONGITUDINAL
DE SANEAMIENTO

PERFIL LONGITUDINAL
DE SANEAMIENTO
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0,88

Seccidn tipo Drenaje,

Tuberia @ 315 mm.

procedente de prestamos

Relleno con material seleccionado,

Tuberia de PVC. corrugado
doble pared @ 315 mm.
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Asiento de arena de rio lavada

0,10

Terreno natural

020 | ©030_| 020
0,70
PLANTA T NA

SECCION

Sumidero Sifonico

TAPA Y MARCO DE FUNDICION

Muros prefal ricados
0 de material ceramico

Solera de hormigén de
limpieza [IM(20/P/20/lla

Arqueta Acometida Domiciliaria

de Saneamiento

Seccion longitudinal

1SS-52 Arqueta sifonica-A.B.P

EAT-2 Cerco de perfil laminado L50.5 mm al que irén soldadas las
armaduras de la tapa de hormigén.

EFL-6 Muro aparejado de 12 cm de espesor, de ladrillo macizo
R-100 kg/cm2, con juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.

EHL-2 Armadura formada por redondos @ 8 mm de acero AE-42
formando reticula cada 10 cm.

0.10

0.12 "A" 0.12
-
Planta o

EHL-4 Losa sustentada en cuatro bordes de hormigén de resistencia
caracteristica HA-25 N/mm2.

RPE-14 Enfoscado con mortero 1:3 y brufiido. Angulos redondeados.

RSS-1 Solera y formacion de pendientes de hormigon en masa de
resistencia caracteristica HM-20 N/mm2

Tapa de fundicion con

Marco cuadrado

TAPA: Peso(11.00 (Ig.

Escala =
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0009 § | I
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SECCION A-A'

Anillo de hormigén en masa
prefabricados, de borde
machiembrado

Pozo de Registro

Tapa de fundicién ductil

0.60
Boca 70/100

0.125

[N
1.00
Anillo @100

Solera de hormigén
HA-25/P/20/1la

Malla de acero 15x30x5

1.00
Anillo @100

1.25 \
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ACOMETIDA DOMICILIARIA DE ABASTECIMIENTO CON CONTADOR

Tuberia PE. AD. PE-100
@63 mm.

Collarin de toma (3/4")

Escala: S/E

Tapa de fundicion

Recubrimiento aislante tipo poliestireno extruido, e= 3 cm.

14 14 14 14

Niqa
Niga
Niqa
R
Niga
a:a

a av av a IS
Al < Al of
v (RN AR SO R S A A4

Enfoscado interior

0.50

0.60

1/2 Pie de ladrillo macizo

Enganche Tuberia domiciliaria

0.15

Tuberia PE. BD. PE-100

@ 25 mm. y 10 Atms.
Valvula metélica de cierre esférico

Solera de hormion HM-20/P/20/lla
Contador de chorro inico DN. 20 mm.

POZO DE REGISTRO DE ABASTECIMIENTO

PARA ALOJAMIENTO DE VALVULA

BOCA DE RIEGO

SECClON A-A Escala= S/E
1.165
0.27 0625 027 2004 ARQUETA
< 1 .
S I I
| Tapa y marco de hierro fundido
[
Hormigén HM-20/P/20/1la
N <
4 a
q q
@ a a
e 4 AT
" <>% 1 g8 Hormigén HM-20/P/20/1la
o 4 ad A
= 4 4 e
o 4 4
= Dby Vélvula de compuerta
v 4y
< a
8 DN Tuberia de suministro
° g Arquetil
3
B s Hormigén HM-20/P/20/lla rquertiia
i’. Escala = S/E
~ Solera filtrante gravilla 20/40 mm. i [
| SECCION A-A'
0.25 | 1.00 |_0.25 §\\§
1.50 \ \
\ \
0.20
PLANTA
I1
A A'

I~
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SECCION TIPO EN ZANJA

CON REPOSICION DE FIRME DE HORMIGON

Escala= 1/20

pavimentacion existente con hormigon
HM-20/P/40/lla de 20 N/mm?

Pavimento de hormigdn existente

Relleno con aridos tamario 40 / 80 mm. procedentes
de reciclado de hormigon , compactados en capas de
menos de 20 cm de espesor al 98% P.M.

a4 49 o
u . .
9 4
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Terreno natural

Tuberia de PE-100 @ 110 mm.,90 mm., @ 75 mm.,
@50 mm., @25 mm. PN. 10 Atm. y piezas especiales
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